

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 10245 del 26/06/2017 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2017/9534 del 09/06/2017

**Struttura proponente:** SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Oggetto:** 2LIFEC1 - LIFE AGREE - AZIONE C.1 - RICOSTRUZIONE CON MODIFICHE  
FUNZIONALI AL MANUFATTO IDRAULICO DI COMUNICAZIONE TRA LA  
SACCA ED IL PO DI GORO, IN LOCALITÀ TRAGHETTO, A GORINO - CUP  
E67B15000200004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E  
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E  
BONIFICA

**Firmatario:** MONICA GUIDA in qualità di Responsabile di servizio

**Parere di regolarità amministrativa:** BARTOLINI GABRIELE espresso in data 14/06/2017

**Parere equilibri ragioneria:** ORSI MARINA espresso in data 23/06/2017

*IL DIRIGENTE FIRMATARIO*

Premesso che:

- con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture della L.R. 21 aprile 1999, n.3" sono stati attuati i principi del D. Lgs 29/1993, prevedendo il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici;
- con nota prot. n. Ares(2014) 11058582 del 20 maggio 2014 la Commissione Europea ha comunicato alla Provincia di Ferrara l'approvazione del progetto "LIFE 13 NAT/IT/000115 - LIFE AGREE - coAstal laGoon long teRm managEmEnt" per un importo complessivo di € 4.381.801,00 (di cui € 819.755,00 riferiti alle attività della Regione Emilia-Romagna in qualità di beneficiario associato);
- il progetto "LIFE 13 NAT/IT/000115 - LIFE AGREE - coAstal laGoon long teRm managEmEnt" ha durata dal 1 giugno 2014 al 30 aprile 2019;
- il Progetto "LIFE 13 NAT/IT/000115 - LIFE AGREE - coAstal laGoon long teRm managEmEnt" ha come obiettivo generale la conservazione a lungo termine di habitat e specie Natura 2000 di una laguna deltizia nel delta del Po, attraverso una gestione integrata che sfrutta, invece di contrastare, il dinamismo della laguna ed il costante deposito sedimentario;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 16 marzo 2015, è stato preso atto si prendeva atto del progetto "LIFE 13 NAT/IT/000115 - LIFE AGREE - coAstal laGoon long teRm managEmEnt", e si approvava lo schema di convenzione di partenariato tra la Regione Emilia-Romagna ed il beneficiario coordinatore del progetto, Provincia di Ferrara, sottoscritto dalle parti rispettivamente il 23/03/2015 ed il 26/03/2015;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1298 del 1 agosto 2016 si approvava la modifica dell'art.8 della Convenzione di Partenariato di cui al paragrafo precedente approvando nel contempo lo schema di atto integrativo, sottoscritto dalla Provincia di Ferrara in data 26 agosto 2016 dalla Regione in data 12 settembre 2016;

- con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1210 "PROGETTO EUROPEO "LIFE 13 NAT/IT/000115 - LIFE AGREE - COASTAL LAGOON LONG TERM MANAGEMENT" - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI. CUP E67B15000200004 E E67B15000210004" sono stati programmati i seguenti interventi:

C.U.P.	PROV.	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNI	TITOLO INTERVENTO	Importo
E67B15000200004	FE	Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa	GORO	Life AGREE - AZIONE C.1 - Ricostruzione con modifiche funzionali al manufatto idraulico di comunicazione tra la Sacca ed il Po di Goro, in località Traghetto, a Gorino	€ 450.000,00
E67B15000210004	FE	Servizio Area Reno e Po di Volano	GORO	Life AGREE - AZIONE C.3 - Realizzazione di una struttura per l'orientamento della crescita dello scanno esterno di Goro	€ 280.000,00

- con deliberazione 22 maggio 2017, n.672 è stata confermata parzialmente la programmazione finanziaria di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1210/2015, destinando, al seguente intervento, nell'ambito del Progetto Europeo LIFE 13 NAT/IT/000115 - LIFE AGREE, le risorse attualmente disponibili:

C.U.P.	PROV.	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNI	TITOLO INTERVENTO	Importo
E67B15000210004	FE	Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Servizio Area Reno e Po di Volano	GORO	Life AGREE - AZIONE C.3 - Realizzazione di una struttura per l'orientamento della crescita dello scanno esterno di Goro	€ 280.000,00

Considerato che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica 30 novembre 2015, n. 17052 si è provveduto, tra l'altro:
- ad approvare il progetto definitivo redatto dal Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa, verificato e validato dal preposto Responsabile, relativo ai sottoelencati lavori:

LIFE AGREE - AZIONE C.1 - Ricostruzione con modifiche funzionali al manufatto idraulico di comunicazione tra la sacca ed il Po di Goro in località Traghetto a Gorino - CUP E67B15000200004 - € 450.000,00 di cui:

A1) Lavori a base di gara	€ 310.791,32
A2) Oneri sicurezza	€ 15.000,00
A) Lavori a base d'appalto	€ 325.791,32
B) Imprevisti (IVA compr.)	€ 25.528,22
C) Indagini geotecniche (IVA compr.)	€ 20.000,00
D) Spese tecniche incentivi	€ 6.515,83
E) I.V.A.	€ 71.684,09
F) Oneri progettisti	€ 197,10
G) Oneri verificatori	€ 283,44

- a stabilire che la realizzazione del servizio di cui alla voce C "Indagini geotecniche" del quadro economico avverrà attraverso contratto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 10, L.R. n. 28/2007 e del punto n. 27 "Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali" della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi approvati con deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche, con il criterio del prezzo più basso
- a prenotare al n. 412 la suddetta spesa di € 20.000,00 che trova copertura finanziaria sul sopraccitato Capitolo 38212 del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2015;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Area Reno e Po di Volano 29 aprile 2016, n. 7123 è stata impegnata la spesa complessiva di € 13.920,49 relativamente alla voce C) "Indagini geotecniche" del quadro economico, registrata al n. 2771 di impegno assunto sul capitolo 38212 "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON LONG TERM MANAGEMENT" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE+2013

(REG. (CE) 614/2007; CONTRATTO N. LIFE13 NAT/IT/000115 DEL 5 GIUGNO 2014) - ALTRE RISORSE VINCOLATE", del bilancio per l'esercizio finanziario 2016;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Area Reno e Po di Volano 24 maggio 2017, n. 7994 è stata rettificata la sopraccitata determinazione 7123/2016 quantificando, tra l'altro, l'economia di spesa di € 2.549,80 sull'impegno 2771/2016 riducendolo a € 11.370,69;
- il Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile con nota PC.2016.30400 del 26 ottobre 2016 acquisita al protocollo regionale in data 26 ottobre 2016, prot. PG.2016.688784 ha trasmesso il progetto esecutivo, verificato e validato dal preposto Responsabile, e conservato agli atti, relativo ai sottoelencati lavori:

PROGETTO LIFE AGREE - AZIONE C.1 - Ricostruzione con modifiche funzionali al manufatto idraulico di comunicazione tra la sacca ed il Po di Goro in località Traghetto a Gorino - CUP E67B15000200004 - € 450.000,00 di cui:

A1) Lavori a base di gara	€ 329.262,00
A2) Oneri sicurezza	€ 15.000,00
A) Lavori a base d'appalto	€ 344.262,00
B) Imprevisti (IVA compr.)	€ 8.461,84
C) Indagini geotecniche (IVA compr.)	€ 13.920,49
D) Spese tecniche incentivi	€ 6.885,24
E) I.V.A.	€ 75.737,64
F) Oneri progettisti	€ 208,28
G) Oneri verificatori	€ 299,51
H) Contributo ANAC	€ 225,00

- con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze 16 maggio 2017, n. 7315 è stato consentito l'utilizzo delle quote di avanzo vincolato dell'esercizio finanziario 2016;

- con deliberazione 22 maggio 2017, n. 684 sono state apportate le variazioni al bilancio relativamente alle ri-proposizioni di assegnazioni a destinazione vincolata non accertate ne' impegnate nell'esercizio 2016 ed in particolare € 149.718,00 sul capitolo 38214 "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON LONG TERM MANAGEMENT" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE+2013 (REG. (CE) 614/2007; CONTRATTO N. LIFE13 NAT/IT/000115 DEL 5 GIUGNO 2014) - QUOTA U.E.";
- con deliberazione 5 giugno 2017, n. 804 è stata modificata parzialmente la deliberazione n. 1210/2015, inserendo il codice SIMADA ed aggiornando la denominazione del soggetto attuatore come segue:

CODICE SIMADA E C.U.P.	PROV.	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNI	TITOLO INTERVENTO
2LIFEC1 E67B15000200004	FE	Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Reno e Po di Volano	GORO	Life AGREE - AZIONE C.1 - Ricostruzione con modifiche funzionali al manufatto idraulico di comunicazione tra la Sacca ed il Po di Goro, in località Traghetto, a Gorino

- il quadro economico alla luce delle mutate disposizioni vigenti deve essere così modificato:

PROGETTO LIFE AGREE - AZIONE C.1 - Ricostruzione con modifiche funzionali al manufatto idraulico di comunicazione tra la sacca ed il Po di Goro in località Traghetto a Gorino - CUP E67B15000200004 - € 450.000,00 di cui:

A1)	Lavori a base di gara	€ 329.262,00
A2)	Oneri sicurezza	€ 15.000,00
A)	Lavori a base d'appalto	€ 344.262,00
B)	Imprevisti (IVA compr.)	€ 2.590,12
C)	Indagini geotecniche (IVA comp.)	€ 11.370,69
D)	Spese tecniche incentivi	€ 6.885,24
E)	I.V.A.	€ 75.737,64

F)	Oneri progettisti	€	300,00
G)	Contributo ANAC	€	225,00
H)	Somme a disposizione	€	8.629,31

- l'intervento in oggetto per complessivi € 441.370,69 (al netto della somma di € 8.629,31 di cui alla voce H del quadro economico) trova copertura finanziaria:

- quanto a € 11.370,69 (voce C del quadro economico) già impegnati al n. 2771 sul capitolo 38212 "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON LONG TERM MANAGEMENT" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE+2013 (REG. (CE) 614/2007; CONTRATTO N. LIFE13 NAT/IT/000115 DEL 5 GIUGNO 2014) - ALTRE RISORSE VINCOLATE", del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016;

- quanto a € 35.470,00 (parte voce A del quadro economico) sul capitolo 38212 "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON LONG TERM MANAGEMENT" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE+2013 (REG. (CE) 614/2007; CONTRATTO N. LIFE13 NAT/IT/000115 DEL 5 GIUGNO 2014) - ALTRE RISORSE VINCOLATE", del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, dotato della necessaria disponibilità e approvato con delibera della G.R. 2338/2016 e ss.mm.;

- quanto a € 394.530,00 (parte voce A, B, D, E, F, e G del quadro economico) sul capitolo 38214 "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON LONG TERM MANAGEMENT" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE+2013 (REG. (CE) 614/2007; CONTRATTO N. LIFE13 NAT/IT/000115 DEL 5 GIUGNO 2014) - QUOTA U.E.", del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, dotato della necessaria disponibilità e approvato con delibera della G.R. 2338/2016 e ss.mm.;

- di definire le attività da impegnare fra i due capitoli di spesa:

Descrizione	38212	38214
Lavori + IVA	35.470,00	384.529,64
Indagini geotecniche (IVA compr.)	11.370,69	
Spese tecniche incentivi		6.885,24
Oneri assicurativi progettisti		300,00
Contributo ANAC		225,00
Imprevisti		2.590,12
Somme a disposizione	2.549,80	6.079,51
	49.390,49	400.609,51

Visto lo schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale relativo ai lavori in oggetto con un tempo utile per l'ultimazione dei lavori di giorni 290 (duecentonovanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna;

Ritenuto opportuno, pertanto, avviare con il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la procedura aperta per la selezione del contraente ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di procedere alla registrazione complessiva di € 441.370,69 con utilizzo delle risorse finanziarie allocate sui sopraccitati capitoli 38212 e 38214 del bilancio per l'esercizio 2017 dando atto che la diversa quota risultante esigibile in esercizi successivi al 2017 sulla base della documentazione nel frattempo acquisita, sarà oggetto di reimputazione ai pertinenti esercizi in sede di riaccertamento dei residui a norma dell'art. 3 del D. Lgs. 118/2011;

Atteso che è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono relativamente all'anno 2017 compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

Considerato inoltre che:



- la conferenza dei servizi decisoria in data 11 agosto 2016 ha espresso parere favorevole invitando i progettisti ad inserire le prescrizioni nel successivo livello di progettazione;
- il Comune di Goro in data 3 novembre 2016, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 82 in data 03/11/2016.
- il ricorso alla procedura ordinaria e l'importo dei lavori a base di gara inferiore a € 500.000,00, prevedono che la pubblicazione del bando di gara avvenga nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36, comma 9, e art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente e nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori per un termine non inferiore a 18 giorni;
- l'intervento è finanziato con fondi conservati nell'avanzo al 31/12/2016 per i quali è stato autorizzato l'utilizzo purchè si pervenga all'impegno di spesa entro il 31/07/2017 come indicato nella nota dell'Assessore al Bilancio Riordino Istituzionale Risorse Umane e Pari Opportunità 6 marzo 2017, prot. NP.2017/4659;
- il preminente interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento ai fini di sicurezza territoriale nonché la perdita della possibilità di utilizzare la quota di avanzo resa disponibile per l'intervento predetto consente di applicare la riduzione dei termini a 15 giorni prevista dall'art. 60, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il combinato disposto dell'Art.60, comma 3 e dell'art. 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. consente di ridurre a 8 giorni i termini di pubblicizzazione;
- occorre stipulare un contratto d'appalto nella forma della scrittura pubblico amministrativa e a pena di nullità in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni ai sensi del comma 10 del medesimo art. 32 secondo lo schema allegato al progetto esecutivo dei lavori;
- la tipologia dei lavori da affidare e tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo, si ritiene opportuno individuare quale crite-

rio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante offerta prezzi unitari; troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in applicazione del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2189/2015;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 2416 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i. per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 270 ad oggetto: "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2016, n. 622 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2016, n. 712 ad oggetto "Direttiva per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 mediante l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Prime disposizioni relative a interventi già in corso o programmati alla data del 1/5/2016";
- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente 26 maggio 2016, n. 8518 "Individuazione dei dirigenti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 7/2016 e della deliberazione di Giunta n. 712/2016";
- la determinazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 12537 del 01 agosto 2016.
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Re-

golamento di esecuzione ed attuazione del predetto D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) per quanto applicabile

- il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per quanto applicabile
- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;
- il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pubblicato nella G.U. Serie Generale n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22;
- la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468 "sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE; RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DELL'INTERIM PER UN ULTERIORE PERIODO SUL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA";

Visti:

- la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017";
- la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)";
- la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2016, n. 2338 avente ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017 - 2019" e ss.mm.;
- il D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l'articolo n. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- Il D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod., nonché le deliberazioni di Giunta regionale n. 89/2017 e n. 486 del 10 aprile 2017;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contatti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 1715 "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici";
- la nota del Direttore Generale all'Organizzazione Personale, Sistemi informativi e Telematica 24 ottobre 2014, prot. PG.2014.390801;
- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40, per quanto applicabile;

Visti:

- il D. Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di compor-

tamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali" e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna", in particolare gli artt. 2, 7 e 13;

- la nota del Responsabile della prevenzione e della corruzione nella persona Del Direttore Generale all'Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica del 30/06/2014 prot. PG/2014/248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione";

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa;
- dell'attestazione del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale in ordine alla copertura finanziaria della spesa qui trattata e prenotata in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm., e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., resa attraverso il parere sugli equilibri economico-finanziario;

#### DETERMINA

- 1) di approvare il seguente progetto esecutivo redatto dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile trasmesso con nota PC.2016.30400 del 26 ottobre 2016 acquisita al protocollo regionale in data 26 ottobre 2016, prot. PG.2016.688784 con le modifiche al quadro economico per le motivazioni indicate in premessa:

PROGETTO LIFE AGREE - AZIONE C.1 - Ricostruzione con modifiche funzionali al manufatto idraulico di comunicazione tra la sacca ed il Po di Goro in località Traghetto a Gorino - CUP E67B15000200004 - € 450.000,00 di cui:

A1)	Lavori a base di gara	€ 329.262,00
A2)	Oneri sicurezza	€ 15.000,00
A)	Lavori a base d'appalto	€ 344.262,00
B)	Imprevisti (IVA compr.)	€ 2.590,12

C)	Indagini geotecniche (IVA comp.)	€ 11.370,69
D)	Spese tecniche incentivi	€ 6.885,24
E)	I.V.A.	€ 75.737,64
F)	Oneri progettisti	€ 300,00
G)	Contributo ANAC	€ 225,00
H)	Somme a disposizione	€ 8.629,31

- 2) di individuare, quale procedura di scelta del contraente, la procedura ordinaria (aperta) ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) di dare atto che verrà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante offerta prezzi unitari; troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in applicazione del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
- 4) di approvare lo schema del bando di gara e del disciplinare di gara del contratto dei lavori in oggetto che verrà pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - Profilo del Committente - sottosezione Lavori finalizzati alla sicurezza territoriale e alla difesa del suolo e della costa - "Area Bacino Reno e Po di Volano";
- 5) di dare atto che la pubblicazione del bando di gara avverrà nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36, comma 9, e art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente e nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori per un termine non inferiore a 8 giorni;
- 6) di realizzare l'intervento mediante stipulazione di un contratto d'appalto, dando atto che le clausole dello stesso sono contenute negli elaborati del progetto esecutivo di cui al punto 1), nella forma della scrittura pubblica amministrativa e, a pena di nullità, con modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., secondo lo schema di contratto allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A), che qui si approva;

- 7) di dare atto che il prezzo del contratto è determinato a corpo e misura;
- 8) di precisare che al Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento spetta inoltre il compito di procedere all'affidamento dei lavori suddetti e alla loro esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti stessi; la gestione dei lavori dovrà essere attuata con la rigorosa osservanza delle disposizioni sancite dalle leggi e direttive vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- 9) di dare atto, inoltre che:
  - ai sensi del citato art. 11 della Legge 3/2003 - il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto di investimento pubblico dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n. E67-B15000200004;
  - entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di avvio della prestazione, il fornitore dovrà presentare la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;
- 10) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., ad assumere le seguenti prenotazioni di impegno per la spesa presunta complessiva di € 430.000,00, al netto della quota per somme a disposizione e per indagini geotecniche già impegnate, relativa alle procedure da espletare:
  - quanto a € 35.470,00, registrata al n. 373 sul capitolo 38212 "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON LONG TERM MANAGEMENT" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE+2013 (REG. (CE) 614/2007; CONTRATTO N. LIFE13 NAT/IT/000115 DEL

5 GIUGNO 2014) - ALTRE RISORSE VINCOLATE", del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, dotato della necessaria disponibilità e approvato con delibera della G.R. 2338/2016 e ss.mm.;

- quanto a € 394.530,00, registrata al n. 374 sul capitolo 38214 "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON LONG TERM MANAGEMENT" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE+2013 (REG. (CE) 614/2007; CONTRATTO N. LIFE13 NAT/IT/000115 DEL 5 GIUGNO 2014) - QUOTA U.E." del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, dotato della necessaria disponibilità e approvato con delibera della G.R. 2338/2016 e ss.mm.;

11) di dare atto che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria per complessivi € 441.370,69 (al netto della somma di € 8.629,31 di cui alla voce H del quadro economico) come segue:

- quanto a € 11.370,69 (voce C del quadro economico) già impegnati al n. 2771 sul capitolo 38212 "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON LONG TERM MANAGEMENT" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE+2013 (REG. (CE) 614/2007; CONTRATTO N. LIFE13 NAT/IT/000115 DEL 5 GIUGNO 2014) - ALTRE RISORSE VINCOLATE", del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016;
- quanto a € 35.470,00 (parte voce A del quadro economico) sul capitolo 38212 "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL LAGOON LONG TERM MANAGEMENT" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE+2013 (REG. (CE) 614/2007; CONTRATTO N. LIFE13 NAT/IT/000115 DEL 5 GIUGNO 2014) - ALTRE RISORSE VINCOLATE", del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, dotato della necessaria disponibilità e approvato con delibera della G.R. 2338/2016 e ss.mm.;
- quanto a € 394.530,00 (parte voce A, B, D, E, F, e G del quadro economico) sul capitolo 38214 "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "AGREE -COASTAL



LAGOON LONG TERM MANAGEMENT" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE+2013 (REG. (CE) 614/2007; CONTRATTO N. LIFE13 NAT/IT/000115 DEL 5 GIUGNO 2014) - QUOTA U.E.", del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, dotato della necessaria disponibilità e approvato con delibera della G.R. 2338/2016 e ss.mm.;

12) di dare atto che:

- in relazione alle modifiche individuate per rendere operativo sotto il profilo tecnico-contabile l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. in tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato la somma complessiva di € 441.370,69 relativa all'esigibilità della spesa negli anni 2017-2018 con proprio successivo atto, si provvederà a porre in essere le procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- con successivo atto formale del Dirigente competente si provvederà ad assumere gli impegni di spesa;
- le stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risultano essere le seguenti:

Capitolo 38212

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
9	01	U.2.02.01.09	05.3	
Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
7	-	E67B15000200004	4	3

Capitolo 38214

Missione	Programma	Codice economico	COFOG
9	01	U.2.02.01.09	05.3

Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
3	-	E67B15000200004	4	3

- 13) di dare atto che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato in attuazione dell'art. 13 bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114 e del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- 14) di dare atto che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 secondo le indicazioni operative contenute nella deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 486 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019".

Monica Guida

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Regione Emilia Romagna**

**Codice Fiscale n. 80062590379**

**SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO**

per l'esecuzione dei lavori di: " lavori "LIFE 13 NAT/IT/000115 – LIFE AGREE – coAstal laGoon long teRm managEmEnt" - AZIONE C.1 - Ricostruzione con modifiche funzionali al manufatto idraulico di comunicazione tra la Sacca ed il Po di Goro, in località Traghetto, a Gorino in comune di Goro (FE)". CUP E67B15000200004 - CIG

TRA il

- Dott. Claudio Miccoli, nato a Ravenna (RA), il 02/12/1954, codice fiscale MCCCLD54T02H199D, in qualità di Responsabile del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, autorizzato alla stipulazione dei contratti ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. n. 7/2016, della deliberazione della Giunta Regionale n. 712/2016 e della determinazione del Direttore Generale Cura e Sicurezza del Territorio n. 8518/2016, di seguito semplicemente "stazione appaltante"

e l'

- Ing. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante del " \_\_\_\_\_, sede legale ed amministrativa in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ alla sezione ordinaria, con il numero di Repertorio

Economico Amministrativo \_\_\_\_\_, di seguito  
“appaltatore”

### **PREMESSO**

- che con determinazione del Responsabile \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e determinato l'affidamento dei medesimi mediante procedura \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_, D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale;
- che in data \_\_\_\_\_ si è svolta in seduta pubblica la procedura di aggiudicazione di cui è stato redatto processo verbale (Repertorio n. \_\_\_\_\_), depositato agli atti del Servizio, ove è risultato miglior offerente per l'amministrazione l'appaltatore (consorzio esecutrice \_\_\_\_\_), con il ribasso del \_\_\_\_\_ (offerta pari a euro \_\_\_\_\_ esclusi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari a euro \_\_\_\_\_) e con determinazione del Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ se ne è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice;
- che l'appaltatore risulta iscritto alla c.d. White List della Prefettura di \_\_\_\_\_ con scadenza al \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, L. n. 190/2012 e dell'art. 29, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014;
- che il documento unico di regolarità contributiva on line valido fino al \_\_\_\_\_, acquisito al protocollo regionale in data \_\_\_\_\_ col n. \_\_\_\_\_, dichiara la regolarità dell'appaltatore;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di: lavori "LIFE 13 NAT/IT/000115 – LIFE AGREE – coAstal laGoon long teRm managEmEnt” - AZIONE C.1 - Ricostruzione con modifiche funzionali al manufatto idraulico di comunicazione tra la Sacca ed il Po di Goro, in località Traghetto, a Gorino in comune di Goro (FE)". CUP E67B15000200004 - CIG \_\_\_\_\_
2. L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di cui al comma 1, alle condizioni di cui al presente contratto, ai documenti che ne fanno parte integrante ai sensi dell'art. 2, alla normativa vigente in materia di contratti di lavori pubblici e alle clausole di cui al “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 966 del 30 giugno 2014.

##### **Articolo 2 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante a tutti gli effetti del presente contratto i documenti di cui al Capitolato Speciale anche se non materialmente allegati.

##### **Articolo 3 - Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a € (Euro \_\_\_\_\_) di cui:
  - a) € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) per lavori veri e propri;
  - b) € 15.000,00 (Euro quindicimila) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.
3. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) e dddd) del Codice per cui i prezzi unitari offerti costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
4. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
5. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.
6. Al contratto si applica il prezzo chiuso.

#### **Articolo 4 - Varianti in corso d'opera**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

## **TITOLO II**

### **RAPPORTI TRA LE PARTI**

#### **Articolo 5 - Termini di esecuzione dei lavori**

1. Il tempo di esecuzione dei lavori in oggetto, fissato in

duecentonovanta (290) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come meglio specificato nel cronoprogramma allegato, ai sensi dell'art. 40, comma 3 del Regolamento e dell'art. 216, comma 4 del Codice è comprensivo dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.

#### **Articolo 6 - Penale per i ritardi - Premio di accelerazione**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale è applicata una penale nelle misure e secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e precisamente 1‰ – (uno per mille) dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 108, comma 4 del Codice.
2. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

#### **Articolo 7 - Sospensioni o riprese dei lavori**

1. Sono ammesse le sospensioni dei lavori su ordine del direttore dei lavori ai sensi dal Capitolato Speciale d'Appalto di cui all'art. 107 del Codice.

#### **Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore assume ai sensi dell'art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i. gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto e a tal fine provvede ai sensi del comma 4, pena la nullità non sanabile del medesimo.
2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme contrattualistiche, di legge e di regolamento.
3. L'appaltatore si obbliga inoltre a garantire la tracciabilità finanziaria dei pagamenti per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nella

realizzazione del lavoro, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità. A tal fine l'appaltatore si obbliga ad effettuare i pagamenti a terzi, conseguenti al presente contratto avvalendosi del conto corrente dedicato e ad inserire nel bonifico il CUP E67B15000200004 - CIG \_\_\_\_\_, relativi al presente contratto. Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente comma, determina inadempimento grave dell'appaltatore e pertanto sarà causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e ragione di risarcimento danni in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ferrara per l'adozione delle conseguenti sanzioni amministrative.

4. L'appaltatore si impegna inoltre, ai sensi dell'art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i., a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



5. L'appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
6. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto in relazione alla condotta dei lavori, alla disciplina e buon ordine nei cantieri, provvista e provenienza dei materiali, ai difetti di costruzione, nonché quelli a lui imposti per legge e per regolamento.
7. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
8. Sono a carico dell'appaltatore altresì tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento per regolamento o in forza degli atti allegati al presente contratto.

#### **Articolo 9 – Disposizioni inerenti il cantiere**

1. La direzione del cantiere è affidata al Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ a ( ) il \_\_\_\_\_. Nel caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. Il Direttore Tecnico dei lavori è individuato nella persona di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ a ( ) il \_\_\_\_\_. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile Unico del Procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'appaltatore, la relativa procura.
4. L'appaltatore si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, in materia di accesso ai cantieri (D.P.R. n. 150/2010) e a rispettare le prescrizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto in materia di sicurezza e dai piani di sicurezza.
5. L'appaltatore nomina il \_\_\_\_\_ quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, il Dott. \_\_\_\_\_ quale medico competente, il \_\_\_\_\_ quale addetto alla gestione delle emergenze, all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione e di primo soccorso.
6. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui

al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

7. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata alla stazione appaltante ogni qualvolta mutino i nominativi di cui ai commi 3 e 5.
8. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 10 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale (come previsto anche dall'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto).
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo le modalità stabilite dagli artt. 21 e 22 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per imposte e tasse).
3. I pagamenti di cui al comma 2 avverranno a seguito di emissione di regolare fattura elettronica di cui alla L. n. 244/2007, modificata con D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, intestata alla Regione Emilia Romagna - C.F. **80062590379**. La fattura inoltre dovrà indicare l'UFE **R0GNFG**; il CUP E67B15000200004 e il CIG \_\_\_\_\_; dovrà riportare il numero dell'impegno contabile (che verrà successivamente comunicato dalla Stazione Appaltante), dovrà mantenere la distinzione tra importo imponibile e

quota IVA e contenere la dicitura "Operazione con scissione del pagamento" o dicitura equipollente.

4. I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico, riportante il CUP E67B15000200004 e il CIG \_\_\_\_\_ a pena di risoluzione del presente contratto, su conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato alla stazione appaltante, secondo le modalità ed i termini di cui al precedente art. 8, comma 4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma comporta inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i.
5. Le parti convengono, ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 e nel rispetto dell'art. 11, comma 2 del medesimo decreto, che il certificato di pagamento verrà emesso entro un termine non superiore a 45 giorni e che il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori è: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali modifiche dei nominativi dei soggetti medesimi.

#### **Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui alla normativa vigente.
2. Resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002 e s.m.i.

### **Articolo 12 - Collaudo e gratuita manutenzione**

1. A seguito dell'ultimazione dei lavori si applicano le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto nel rispetto dell'art. 102 del Codice.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

### **Articolo 13 - Recesso e risoluzione del contratto**

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi di quanto stabilito all'art. 109 del Codice.
2. Fermo restando quanto disposto nel presente contratto la risoluzione dello stesso è disciplinata dall'art. 108 del Codice.
3. L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

### **Articolo 14 - Controversie**

1. In caso di controversie si provvede a norma degli artt. 205 e ss. del Codice.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute all'Autorità giudiziaria competente – Foro esclusivo di Ferrara.

## **TITOLO III**

### **ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

**Articolo 15 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, tra cui l'art. 105, comma 9, I periodo, del Codice.
2. In caso di inadempienza delle norme di cui al comma 1, la stazione appaltante provvede ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 del Codice, mediante intervento sostitutivo.
3. L'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In particolare, l'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 105, comma 9, III periodo del Codice, a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, inclusa la Cassa Edile.

**Articolo 16 - Subappalto**

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del Codice e secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**Articolo 17 - Garanzia definitiva**

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, del Codice, presta apposita garanzia definitiva mediante fideiussoria/polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ – con sede legale in \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ – Agenzia n. con sede a \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_.
2. L'importo di tale polizza, determinato ai sensi dell'art. 103, comma 1

del Codice, ammonta a euro \_\_\_\_\_, con l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

3. E' prevista la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. La garanzia è svincolata ai sensi dell'art. 103, comma 5 del Codice.

**Articolo 18 - Assicurazione contro danni e responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, l'appaltatore assume la responsabilità per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. Per la finalità di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore presenta apposita polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_, rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, - Agenzia n. \_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, con i seguenti massimali:
  - euro \_\_\_\_\_ a copertura dei danni subiti agli impianti e opere che si verifichino in corso di esecuzione (Sezione A Partita 1 – Schema-Tipo 2.3 Scheda Tecnica 2.3 del D.M. 123/2004);

- euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), a copertura dei danni a opere preesistenti (Sezione A Partita 2 – Schema-Tipo 2.3 Scheda Tecnica 2.3 del D.M. 123/2004);
- euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), per demolizione e sgombero (Sezione A Partita 3 – Schema-Tipo 2.3 Scheda Tecnica 2.3 del D.M. 123/2004);
- euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (Sezione B – Schema-Tipo 2.3 Scheda Tecnica 2.3 del D.M. 123/2004).

#### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 19 - Richiamo alle norme legislative regolamentari in materia di anticorruzione**

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto e nei relativi allegati, si applicano le norme vigenti in materia.

##### **Articolo 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Le spese del presente contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione comprese le copie del presente e dei documenti e disegni di progetto e gli atti inerenti la gestione del lavoro sono a totale carico dell'appaltatore come indicato all'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge vigenti e che tale imposta è a carico della stazione appaltante che vi provvederà



ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 e relative disposizioni attuative.

3. Si provvederà alla registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 solo in caso d'uso.

**Articolo 21 - Richiamo alle norme legislative regolamentari in materia di anticorruzione**

1. L'appaltatore dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (e precisamente dal 28/11/2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti di natura autonoma o subordinata a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio se questi avevano esercitato nei confronti dell'aggiudicatario medesimo poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

**Articolo 22 – Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario**

1. L'appaltatore si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso la stazione appaltante o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia Romagna approvato con deliberazione della Giunta n. 421/2014 consultabile e scaricabile dal sito internet della Regione stessa. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà la facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della

reiterazione la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisce il contraddittorio.

### **Articolo 23 - Efficacia del contratto**

1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti ed immediatamente efficace.

Letto, accettato, sottoscritto in un unico esemplare.

Il Responsabile del Servizio, Dott. Claudio Miccoli - firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.

L'appaltatore \_\_\_\_\_ firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.



**SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E LA PROTEZIONE CIVILE**

**SEDE DI FERRARA**

PROGETTO LIFE AGREE – AZIONE C.1 – RICOSTRUZIONE CON MODIFICHE FUNZIONALI AL MANUFATTO IDRAULICO DI COMUNICAZIONE TRA LA SACCA ED IL PO DI GORO IN LOCALITÀ TRAGHETTO A GORINO

Importo del finanziamento: € 450.000,00

CUP E67B15000200004

**PROGETTO ESECUTIVO**

**CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA EX D. LGS.N.118/2011**

Data consegna lavori: 01/09/2017  
 Durata complessiva dei lavori: 290 gg  
 Data fine lavori: 18/06/2018

ESERCIZIO FINANZIARIO	ESIGIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE CAP CAP 38212	ESIGIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE CAP 38214
2016	11.370,69 (già impegnati anno 2016)	
2017	35.470,00	
2018		403.159,31

Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010, allegato n. "Cronoprogramma" del progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Dott. Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gabriele Bartolini, Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI, in sostituzione del Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA, Monica Guida, come disposto dalla nota del Direttore generale n° NP.2017.11159 del 30 maggio 2017 esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/9534

IN FEDE

Gabriele Bartolini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/9534

IN FEDE

Marina Orsi