Aree di lavoro in acqua

Prima dell’inizio dei lavori I'impresa esecutrice deve presentare all'Autorita Marittima
competente istanza di emissione di ordinanza a disciplina della sicurezza della navigazione in
prossimita della zona di intervento

Aree di deposito a terra

L'area di cantiere dovra essere opportunamente delimitata e segnalata, in particolare nelle
ore notturne, con segnaletica d'obbligo e di pericolo con l'aggiunta di segnaletica luminosa
(lampade) da cantiere
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Provincia di Ferrara Comune di Comacchio

Area di scavo Logonovo P4

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1460 del 20/09/2021

COD. 4S2B705 - Comuni vari - Mitigazione del rischio da ingressione
marina e da erosione costiera - Messa in sicurezza di tratti critici del
litorale dell'Emilia-Romagna - Progettone 4 - Lotto n. 2 Comacchio

Quota fondale:
da -1,00 m s.l.m.

A 200 S CUP: E31B21004160002 Importo: € 3.300.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

Tav.01 — Layout di cantiere
Area di escavo

Il coordinatore della sicurezza: Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Davide Malfatto Dott.ssa Alceste Zecchi
(firmato digitalmente)
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" Modalita Esecutive:

Escavo in mare DATA: 10/10/2022

L'escavo sara realizzato con una draga di adeguate dimensioni in funzione delle profondita

dei fondali. Le aree di prelievo sono localizzate in corrispondenza di accumuli sotto costa

dove non sono presenti profondita che consentono alla draga di operare in sicurezza. Le
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' ’ . Il trasporto del materiale in avvicinamento alle spiagge oggetto di intervento verra effettuato

! oo o+ o : i e ' _ i ek e O " .+ v w0+ condraghe autocaricanti e refluenti




	Fogli e viste
	Layout1


