72 FASE :

- riempimento fino a quota pacchetto stradale

8% FASE :

- montaggio e posizionamento del ponte in

carpenteria metallica

9% FASE :

- realizzazione muri paraghiaia e pacchetto

pavimentazione stradale

- realizzazione opere complementari, guard rail

e illuminazione

LATO  CAMPAGNA

4.0

FASI ESECUTIVE

8.0 12.0 16.0

200 m

NOTE

LE SPECIFICHE DI GETTO  DEVONO ESSERE CONFORMI AL CAPITOLATO

LA TIPOLOGIA DELLE PALANCOLE RIPORTATE IN PROGETTO £ INDICATIVA
POTRANNO ESSERE UTILIZZATE TIPOLOGIE DIVERSE A PARITA" DI FUNZIONALITA
E CARATTERISTICHE DI RESISTENZA MECCANICA (Wmin. NON INFERIORI A
QUELLI INDICATI),PREVIA APPROVAZIONE DELLA D.L.

SARA" CURA DELL'IMPRESA RECEPIRE ALL'INTERNO DEL PROGETTO COSTRUTTIVO

IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI FORI PER L'ALLOGGIO DEGLI APPOGGI NONCHE'
LE ESATTE DIMENSIONI DEL PARAGHIAIA, IN FUNZIONE DELLA FORNITURA DEL
PONTE IN CARPENTERIA METALLICA

PER LE CARATTERISTICHE DEI' MATERIALI E LE NOTE GENERALI SI' VEDA TAVOLA
"CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE GENERALI" ED IL "CAPITOLATO SPECIALE”

LAVORAZIONE DESCRITTA NELLA FASE
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STAZIONE APPALTANTE

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

IDROVIA FERRARESE
2° Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio
e dell'annessa viabilita di Via della Pace a Final di Rero.

RUP:

DOTT. CLAUDIO MICCOLI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONECIVILE
SERVIZIO AREA RENO PO DI VOLANO - SEDE DI FERRARA

PROGETTAZIONE:

DIRETTORE TECNICO:
DOTT. ING. SIMONE VENTURINI

O [w2ostirewas

Via Carlo Cattaneo, 20 - 37121 VERONA (VR)
Tel. +39 045 8053611 - Fax. +39 045 8011558
E-Mail: technital @technital it

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
DOTT. ING. ALESSANDRA PARIS

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO: ELABORATO N°:

FASI COSTRUTTIVE:

SEZIONITAV. 3 DI 3 I080P-PE-DSO16-CO

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO

NOME FILE :
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2 SCALA:
3

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE




