REPUBBLICA ITALIANA
Regione Emilia Romagna
Codice Fiscale n. 80062590379
SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

per I’ esecuzione dei lavori di: "LIFE 13 NAT/IT/000115 — LIFE AGREE —
coAstal laGoon long teRm manageEmEnt” - AZIONE C.1 - Ricostruzione
con modifiche funzionali al manufatto idraulico di comunicazione tra la
Sacca ed il Po di Goro, in localita Traghetto, a Gorino in comune di Goro
(FE)". CUP E67B15000200004 — CIG 7123362049

L’anno duemila , il giorno del mese di

(/1 ), nella sede del Servizio suintestato, avanti a me, Dott.ssa
Michela Nagliati, Ufficiale Rogante autorizzato con determinazione n. 9047
del 08/06/2016, a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa e senza
I'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo
rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui identita personale e
capacita giuridicaio Ufficiale Rogante sono personal mente certo:

- Dott. Claudio Miccoli, nato a Ravenna (RA), il 02/12/1954, codice fiscale
MCCCLD54T02H199D, in qualita di Responsabile del Servizio Area Reno
e Po di Volano dell'’Agenzia Regionale la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile, in rappresentanza della Regione Emilia=Romagna,
autorizzato alla stipulazione dei contratti ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R.
n. 7/2016, della deliberazione della Giunta Regionale n. 712/2016 e della
determinazione del Direttore Generale Cura e Sicurezza del Territorio n.
8518/2016, di seguito semplicemente “ stazione appaltante”

el



- Ing. , hao a , ol

, codice fiscale = in qudita di legale

rappresentante del " , Sede legale ed amministrativa in
, Codice Fiscale e Partita I1.V.A. n. , iscritta nel

Registro delle Imprese della CCIAA di in data

ala sezione ordinaria, con il numero di Repertorio

Economico  Amministrativo , di  seguito

“appaltatore”
PREM ESSO

- che con determinazione n. 10245 del 26/06/2017 é stato approvato il
progetto esecutivo del lavori in oggetto e determinato I’ affidamento dei
medesimi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. n.
50/2016 e sm. (di seguito Codice), con il criterio del prezzo piu basso

ed esclusione automatica delle offerte anomal e
- chein data S e svolta in seduta pubblica la procedura di
aggiudicazione di cui e stato redatto processo verbale (Repertorio n.
), depositato agli atti del Servizio, ove é risultato miglior
offerente per I'amministrazione |'appaltatore (consorziata esecutrice
), con il ribasso del (offerta pari a euro
esclusi gli oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza pari
a euro ) e con determinazione del Responsabile del

Servizio n. se ne e dichiarata |'efficacia

dell’ aggiudicazione ai sensi dell’ art. 32, comma7 del Codice;
- che I’appaltatore risulta iscritto alla c.d. White List della Prefettura di

con scadenza a , a sens e per gli effetti



dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, L. n. 190/2012 e dell'art. 29, comma 2,
D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dallaL. n. 114/2014;
- che il documento unico di regolarita contributiva on line valido fino a
, acquisito al protocollo regionale in data

col n. , dichiaralaregolarita dell’ appaltatore;

TUTTO CIO PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente
narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e
stipulano quanto segue:
TITOLOI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. Lastazione appaltante concede all’ appaltatore, che accetta senzariserva

alcuna, I’ appalto dei lavori di: lavori "LIFE 13 NAT/IT/000115 — LIFE

AGREE - coAstal laGoon long teRm manageEmEnt” - AZIONE C.1 -

Ricostruzione con modifiche funzionali a manufatto idraulico di

comunicazione tra la Sacca ed il Po di Goro, in localita Traghetto, a

Gorino in comune di Goro (FE)". CUP E67B15000200004 - CIG

2. L’appaltatore s impegna ad eseguire i lavori di cui @ comma 1, ale
condizioni di cui a presente contratto, ai documenti che ne fanno parte
integrante ai sensi dell’art. 2, alla normativa vigente in materia di
contratti di lavori pubblici e ale clausole di cui a “Patto di integritain
materia di contratti pubblici regionali” approvato dalla Regione Emilia-
Romagna con deliberazione della Giunta n. 966 del 30 giugno 2014.



Articolo 2 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante a tutti gli effetti del presente contratto i

documenti di cui a Capitolato Speciale anche se non materialmente

allegati.
Articolo 3- Ammontaredel contratto
L’ importo contrattuale ammonta a € (Euro
) di cui:
a € (Euro ) per

lavori veri e propri;
b) € 15.000,00 (Euro quindicimila) per oneri per I’ attuazione dei piani
di sicurezza.
L’ importo contrattuale € al netto dell’l.V.A.
Il contratto é stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’ art. 3, comma
1, lett. eeeee) e dddd) del Codice per cui i prezzi unitari offerti
costituiscono I’ elenco dei prezzi unitari contrattuali.
La contabilizzazione del lavori € effettuata in conformita alle
disposizioni vigenti e secondo le modalita indicate nel Capitolato
Speciale d Appalto.
Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
I"art. 1664, comma 1, del codice civile.
Al contratto si applicail prezzo chiuso.
Articolo 4 - Varianti in corso d'opera
Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione del lavori,
richieda e ordini modifiche o varianti in corso d’ opera, esse saranno

attuate nel rispetto delle condizioni e delladisciplinadi cui all’art. 106



del Codice e dal Capitolato Speciale d'Appalto.
TITOLO I
RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5 - Termini di esecuzione dei lavori
Il tempo di esecuzione de lavori in oggetto, fissato in
duecentonovanta (290) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna del lavori come meglio specificato nel
cronoprogranma allegato, ai sens dell’art. 40, comma 3 de
Regolamento e dell'art. 216, comma 4 del Codice € comprensivo dei
giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.
Articolo 6 - Penale per i ritardi - Premio di accelerazione
Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale € applicata una
penale nelle misure e secondo le modalita previste dal Capitolato
Speciale d’ Appalto e precisamente 1%o0 — (uno per mille) dell’importo
contrattuale come previsto dall'art. 108, comma4 del Codice.
Non e previsto alcun premio di accelerazione.
Articolo 7 - Sospensioni oripresedei lavori
Sono ammesse le sospensioni dei lavori su ordine del direttore dei
lavori ai sensi dal Capitolato Speciale d’ Appalto di cui al'art. 107 del
Codice.
Articolo 8 - Oneri a carico dell’ appaltatore
L’ appaltatore assume ai sensi dell’art. 3, L. n. 136/2010 e sm.i. gli
obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al’appalto in
oggetto e atal fine provvede ai sensi del comma 4, pena la nullita non

sanabile del medesimo.



L’ appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personae le
norme contrattualistiche, di legge e di regolamento.

L’ appaltatore si obbligainoltre a garantire la tracciabilita finanziaria dei
pagamenti per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nella
realizzazione del lavoro, anche con noli e forniture di beni e prestazioni
di servizi, ivi compres quelli di natura intellettuale, qualunque sia
I’importo dei relativi contratti 0 dei subcontratti, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita. A tal fine I’ appaltatore s obbliga ad
effettuare i pagamenti a terzi, conseguenti al presente contratto
avvalendos del conto corrente dedicato e ad inserire nel bonifico il

CUP E67B15000200004 - CIG , relativi a

presente contratto. || mancato rispetto di quanto indicato nel presente
comma, determina inadempimento grave dell’ appaltatore e pertanto
sara causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’ art. 1456
del codice civile e ragione di risarcimento danni in misura pari a 10%
dell’'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. L’ appaltatore
che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria ne daimmediata comunicazione ala
stazione appaltante e alla prefettura — Ufficio Territoriale del Governo
della Provincia di Ferrara per |'adozione delle conseguenti sanzioni
amministrative.

L’ appaltatore si impegna inoltre, ai sensi dell’art. 3, L. n. 136/2010 e
sm.i., a comunicare ala stazione appaltante gli estremi identificativi

dei conti dedicati entro sette (7) giorni dallaloro accensione o, nel caso



di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ala commessa pubblica in oggetto,
nonché nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi, nonché a comunicare ogni
modificarelativaai dati trasmessi.
L’ appaltatore s obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformita
a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui a D.Lgs.
30/06/2003, n. 196.
Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal
Capitolato Speciale d' Appalto in relazione ala condotta dei lavori, ala
disciplina e buon ordine nel cantieri, provvista e provenienza del
materiali, ai difetti di costruzione, nonché quelli a lui imposti per legge
e per regolamento.
L’ appaltatore ha I’ obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza del lavoratori.
Sono a carico dell’appaltatore altresi tutti gli oneri previsti dal
Capitolato Speciale d’ Appalto nonché quelli alui imposti per legge, per
regolamento per regolamento o in forza degli atti allegati al presente
contratto.

Articolo 9 — Disposizioni inerenti il cantiere

La direzione del cantiere e dffidata a Sig. nato a

a () il . Nel caso di presenza

contemporanea di piu imprese nel cantiere, |’ assunzione della direzione

di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese



operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica del nominativo e
gualificatecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

L’ appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |* organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L’ appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall’'imperizia o dala negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’'impiego dei
materiali.

Il Direttore Tecnico dei lavori € individuato nella persona di

nato a a( )il . Qualora

per qualsiasi motivo |’ appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore
tecnico dovra tempestivamente comunicarlo a Responsabile Unico del
Procedimento allegando, qualora s tratti di tecnico esterno
all’ appaltatore, larelativa procura.

L’ appaltatore s impegna ad osservare le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, in materia di accesso ai cantieri (D.P.R.
n. 150/2010) e a rispettare le prescrizioni previste dal Capitolato
Speciale d’ Appalto in materiadi sicurezzae dai piani di sicurezza.

L’ appaltatore nomina il guale Responsabile del

Servizio di Prevenzione e protezione, il Dott. quae

medico competente, il quale addetto




alla gestione delle emergenze, all’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione e di primo
SOCCOrso.
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezzain fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui
a comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.
Analoga comunicazione dovra essere effettuata alla stazione appaltante
ogni qualvolta mutino i nominativi di cui ai commi 3 eb.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Articolo 10 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice € prevista la corresponsione
in favore dell'appaltatore di un’ anticipazione pari a 20% dell’importo
contrattuale (come previsto anche dall'art. _ del Capitolato Speciale
d'Appalto).
All’ appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo le modalita
stabilite dagli artt. 21 e 22 del Capitolato Speciale d Appalto e dall’ art.
48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (assenza di qualsiasi inadempimento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per imposte e
tasse).
| pagamenti di cui @ comma 2 avverranno a seguito di emissione di
regolare fattura elettronica di cui alla L. n. 244/2007, modificata con
D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011,



6.

intestata alla Regione Emilia Romagna - C.F. 80062590379. La fattura
inoltre dovra indicare I'UFE ROGNFG; il CUP E67B15000200004 e il

CIG ; dovra riportare il numero dell'impegno

contabile (che verra successivamente comunicato dalla Stazione
Appaltante), dovra mantenere la distinzione tra importo imponibile e
guota IVA e contenere la dicitura "Operazione con scissione del
pagamento” o dicitura equipollente.

| pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico, riportante

il CUP E67B15000200004 e il CIG a pena di

risoluzione del presente contratto, su conto corrente bancario o postale
dedicato, comunicato ala stazione appaltante, secondo le modalita ed i
termini di cui a precedente art. 8, comma 4. || mancato rispetto delle
disposizioni di cui a presente comma comporta inoltre |’ applicazione
delle sanzioni di cui all’art. 6 dellaL. n. 136/2010 e s.m.i.

Le parti convengono, ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 231/2002,
come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 e nel rispetto dell’art. 11,
comma 2 del medesimo decreto, che il certificato di pagamento verra
emesso entro un termine non superiore a 45 giorni e che il pagamento
della rata di saldo avverra entro 60 giorni dall’emissione del certificato
di regolare esecuzione.

Autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilita lavori &

nato a ()il [/ [/ . L appdatatore s impegna a
comunicare tempestivamente ala Stazione appaltante eventuali
modifiche dei nominativi dei soggetti medesimi.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti



In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli

di spesarelativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi legali e

moratori, nella misura e con le modaita ed i termini di cui ala

normativa vigente.

Resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002 e s.m.i.
Articolo 12 - Collaudo e gratuita manutenzione

A seguito dell’ ultimazione del lavori si applicano le disposizioni di cui

a Capitolato Speciale d’ Appalto nel rispetto dell'art. 102 del Codice.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di

regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L 'appaltatore deve provvedere ala custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto

dell'appalto fino al'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 13 - Recesso erisoluzione del contratto

La stazione appaltante pud recedere dal contratto ai sensi di quanto

stabilito all’art. 109 del Codice.

Fermo restando quanto disposto nel presente contratto la risoluzione

dello stesso e disciplinatadall'art. 108 del Codice.

L'appaltatore € tenuto al risarcimento dei danni alui imputabili.

Articolo 14 - Controversie
In caso di controversie si provvede a norma degli artt. 205 e ss. del
Codice.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto,



comprese quelle conseguenti @ mancato raggiungimento dell’ accordo
bonario, saranno devolute all’ Autorita giudiziaria competente — Foro
esclusivo di Ferrara
TITOLO Il
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15 - Adempimenti in materia di lavor o dipendente, previdenza

eassistenza

1. L'appaltatore e tenuto all’ osservanza delle norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
tracui I'art. 105, comma9, | periodo, del Codice.

2. In caso di inadempienza delle norme di cui @ comma 1, la stazione
appaltante provvede ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 del Codice,
mediante intervento sostitutivo.

3. L’appaltatore s impegna ad osservare gli obblighi previsti dal
Capitolato Speciale d'Appato riguardanti le comunicazioni sulle
posizioni assicurative e previdenziai e sui versamenti periodici. In
particolare, |'appaltatore € tenuto, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ||
periodo del Codice, a trasmettere alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, inclusala Cassa Edile.

Articolo 16 - Subappalto

1. 1l subappalto € ammesso nel rispetto dell’art. 105 del Codice e secondo

guanto previsto nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

Articolo 17 - Garanzia definitiva



1. L'appaltatore, ai sensi dell’art. 103, del Codice, presta apposita garanzia

definitiva mediante fidelussoria/polizzan. rilasciata dalla -
con sede legde in - Via — Agenzia n. con sede a -
Via , N. , in data

2. L'importo di tale polizza, determinato ai sensi dell’art. 103, comma 1

del Codice, ammonta a euro , con

I'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

3. E previstalareintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, lareintegrazione si ffettua
avalere sui ratel di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Lagaranziae svincolataa sens dell’art. 103, comma5 del Codice.
Articolo 18 - Assicurazione contro danni e responsabilita versoterzi e
assicurazione
1. Ai sens del’art. 103, comma 7, del Codice, I’ appaltatore assume la
responsabilita per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori
e la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
stazione appal tante da ogni responsabilitaa riguardo.

2. Per lafinaitadi cui @ comma 1 e nel rispetto di quanto disposto dal
Capitolato Speciale d'Appalto, |'appaltatore presenta apposita polizza di

assicurazione n. , rilasciata in data

da , con sede

legale in , via , N , - Agenzia




n. , con sedein , con i seguenti massimali:

- euro a copertura del danni

subiti agli impianti e opere che s verifichino in corso di
esecuzione (Sezione A Partita 1 — SchemaTipo 2.3 Scheda
Tecnica2.3 del D.M. 123/2004);

- euro ( ), a copertura del danni a

opere preesistenti (Sezione A Partita 2 — Schema-Tipo 2.3 Scheda
Tecnica2.3del D.M. 123/2004);

- euro ( ), per demolizione e sgombero

(Sezione A Partita 3 — Schema-Tipo 2.3 Scheda Tecnica 2.3 del
D.M. 123/2004);

- euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a copertura della
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori (Sezione B — Schema-Tipo 2.3 Scheda
Tecnica2.3 del D.M. 123/2004).

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19 - Richiamo alle nor me legidlative regolamentari in materia
di anticorruzione

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto e

nei relativi allegati, s applicano le norme vigenti in materia.

Articolo 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Lespesedel presente contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione

comprese le copie del presente e dei documenti e disegni di progetto e

gli atti inerenti la gestione del lavoro sono a totale carico



dell’ appaltatore come indicato al’art. 38 del Capitolato Specide
d’ Appalto.

2. Ai fini fiscali s dichiara che i lavori di cui a presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge vigenti e
che tale imposta € a carico della stazione appaltante che vi provvedera
a sens del'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 e relative disposizioni
attuative.

3. S provvedera alaregistrazione ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 solo in
caso d' uso.

Articolo 21 - Richiamo alle norme legislative regolamentari in materia
di anticorruzione

1. L’ appaltatore dichiara che a decorrere dall’ entrata in vigore del comma
16ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (e precisamente dal
28/11/2012) non ha affidato incarichi o lavori retribuiti di natura
autonoma o0 subordinata a ex dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del medesimo decreto entro
tre anni dalla loro cessazione dal servizio se questi avevano esercitato
nei confronti dell’aggiudicatario medesimo poteri autoritativi 0
negoziali in nome e per conto dell’ Amministrazione di appartenenza.

Articolo 22 — Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti
dell’aggiudicatario

1. L’appaltatore s obbliga nell’ esecuzione del contratto arispettare e afar
rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso
la stazione appaltante o a servizio della stessa, il Codice di

comportamento del dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.



62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia Romagna
approvato con deliberazione della Giunta n. 421/2014 consultabile e
scaricabile dal sito internet della Regione stessa. La violazione degli
obblighi di comportamento comportera la facolta dell’ amministrazione
di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravita o della
reiterazione la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una
procedura che garantisce il contradditorio.
Articolo 23 - Efficacia del contratto

1. 1l presente contratto s intende perfezionato con la firma delle parti

contraenti ed immediatamente efficace.

L etto, accettato, sottoscritto in un unico esemplare.

Il Responsabile del Servizio, Dott. Claudio Miccoli - firmato digitalmente al
sens del D.Lgs. n. 82/2005 e sm.

L’ appaltatore firmato digitalmente a sensi del D.Lgs. n.

82/2005 es.m.



