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Allegato TABELLA A — Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori (artt. 4
e 43 Capitolato speciale)

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, modificato con D.Lgs. 18/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50" - Codice dei contratti;

D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163" - Regolamento per le parti ancora applicabili;

Decreto ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” — Capitolato
Generale

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) “Legge sulle opere pubbliche”;

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della sa-
lute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideius-
sorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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b) Parte 1: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell’'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per le opere di:

a) oggetto Idrovia Ferrarese. 2° Lotto 1 str/parte — Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e
dell’annessa viabilita di Via della Pace a Final di Rero — Opere finanziate — Progetto
Esecutivo

CUP E31B18000060002

b) descrizione: Realizzazione della viabilita provvisoria e di un ponte provvisorio in localita Via della
Pace, per la diversione del traffico pesante dall’attuale ponte di Final di Rero

c) ubicazione: SP15 e Via della Pace in localita Finale di Rero — Comuni di Tresigallo e Ferrara

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con gli eventuali relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, agli impianti tecnologici e re-
lativi calcoli oltre che alla eventuale relazione geologica dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comungue effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve confor-
marsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

. L'importo dell’'appalto posto a base dell’'affidamento & definito come segue:

Importi in euro TOTALE
a) Importo esecuzione lavori a CORPO € 1.400.742,68
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 81.957,29
a)+b) |IMPORTO TOTALE € 1.482.699,97

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettere a), al quale deve essere applica-
to il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicu-
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rezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, lettera c), hon soggetto ad alcun ribasso, di cui all'articolo
100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008.

3 La base d’'asta € comprensiva dei costi interni aziendali per la sicurezza che il concorrente dovra separatamente
indicare in calce all'offerta economica.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. L'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per
effetto di varianti ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., il quale deve essere
calcolato “a misura” limitatamente alle quantita variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere
compensate secondo il prezzo “a corpo” accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura,
atteso che un appalto “a corpo” non puo trasformarsi progressivamente in appalto a “misura”.

Art. 4 - Categoria prevalente e categorie scorporabili

1. Ai sensi dell’articolo 216 comma 14 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. e dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in
conformita all'allegato “A” al D.P.R. medesimo, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere indi-
cata nella TABELLA «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, (categorie scorpo-
rabili) sono indicate sempre nella suddetta TABELLA «Ax».

3. La TABELLA «A» contiene altresi le disposizioni in merito alle relative qualificazioni e ai subappalti.

Art. 5 — Adeguata attrezzatura tecnica
1 Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di

sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs. n. 17/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle
norme vigenti.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavo-
ro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecu-
tiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o0 apparentemente non compatibili, trovano appli-
cazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
guelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
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3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale, € fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra eve-
nienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei limiti di compatibilita
del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

b) il capitolato speciale nelle sue parti Amministrativa e Tecnica;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo di cui agli artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dell'art. 216,
comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le
relative relazioni di calcolo e specialistiche, ad eccezione di il progetto esecutivo posto a base di gara deve
intendersi integrato dall’offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e le proposte integrative al
predetto piano o il documento di valutazione dei rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008;

f) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81 del 2008;
g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR n. 207 del 2010;
h) le polizze di garanzia;

i) il patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali, in applicazione della Deliberazione di Giunta regionale
n. 966/2014 "Approvazione del patto di integrita in materia di contratti”.

2. Anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. sono contrattualmente vincolanti
tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle comunque richiamate nel presente capito-
lato speciale e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;
b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. (Codice dei Contratti Pubblici);
¢) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore:

- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);

- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);

- articoli da 215 a 238 (collaudo);
d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.;

e) il D.M. 19 gennaio 2018 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

f) il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del diretto-
re dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto
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1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondiziona-
ta accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pub-
blici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della docu-
mentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori.

N

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

1. Incaso difallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liguidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. ovve-
ro di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto la Stazione appaltante si avvale, salvi e sen-
za pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto si
applica l'articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o falli-
mento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m. ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia dell'impresa mandataria o di una impresa mandante
trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. n. 145/2000; a tale domici-
lio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n. 145/2000, le generalita
delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. n. 145/2000; il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, so-
stituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell'appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le tipologie di lavori previste nel capitolato speciale.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-
zione o nell'impiego dei materiali.
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Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere tempesti-
vamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere ac-
compagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsi-
stemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di rego-
lamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concer-
ne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indica-
zioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del proget-
to esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro prove-
nienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano l'articolo 101, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m., l'articolo 6 del D.M. n. 49 del 2018 e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145 del 2000.

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valori e termini

Tutti gli atti predisposti per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono in-
tendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono compu-
tati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da appo-
sito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’'esecutore, nel ri-
spetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del D.M n. 49 del 2018.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.; in tal
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei la-
vori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decor-
rono comunque dalla data della prima convocazione, come disposto dall'articolo 5, comma 3 del D.M. n. 49 del
2018. Decorso inutilmente il termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incame-
rare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova proce-
dura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenu-
ta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile
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ove dovuta; la Stazione Appaltante richiede il DURC in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in
relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

. Ai sensi dell’articolo 5, comma 9 del D.M. n. 49 del 2018, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle
singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto
dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si prov-
vede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata
all'esecuzione di alcune di esse. La Stazione appaltante potra disporre la consegna in pit tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere mag-
giori compensi o indennizzi.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 242 (duecentoquarantadue) natu-
rali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori.

. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle fe-
stivita e delle ferie contrattuali.

. L’'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze in-
derogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altri operatori
economici per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi pre-
visti dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., con indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consi-
stenza delle forze lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e all'articolo 10 del D.M. 49 del
2018.

. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande
pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall'appaltatore, prima della scadenza del termine
anzidetto. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro tren-
ta giorni dal suo ricevimento.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie tempo-
rali intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17; in tal caso per
termine di ultimazione di cui all'articolo 14 si intende il termine intermedio previsto dall’articolo 16, comma 2, let-
tera d) e il periodo di proroga & proporzionato.

. A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma tempo-
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rale I'appaltatore non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se esso appalta-
tore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette im-
prese o fornitori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

. Ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata nel rispetto delle dispo-
sizioni di cui all'articolo 18, comma 3 del D.M. 49 del 2018, una penale pari a 1 per mille dell'importo contrattua-
le e non possono comungque superare, complessivamente la quota percentuale indicata al comma 6.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Sta-
zione appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 13, comma 2;

b) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei la-
vori.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all'articolo 17.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rime-
diare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immedia-
tamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e con-
segna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnolo-
gie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressi-
vo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, me-
diante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la di-
rezione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita
o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
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a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di enti gestori di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualun-
gue modo con lI'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltan-
te, fermo restando quanto disposto all’articolo 27, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che ab-
biano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comungue interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Sta-
zione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in
guesti casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92
del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di si-
curezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla Stazione appaltante
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verifi-
carsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. Al programma esecutivo dovra essere allegato I'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di affi-

damento, con riguardo ai servizi di trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, noli a cal-
do, servizi di autotrasporto e guardania di cantiere assoggettati al regime autorizzatorio del subappalto.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funziona-
mento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) Il'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o da-
gli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espres-
samente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inos-
servanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;
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i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero competente in materia del lavoro e della previ-
denza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione ob-
bligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

E prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo con-
trattuale secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d) del D.M. 49 del 2018, i pagamenti avvengono per stati di avanza-
mento, a seguito di emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
dell'articolo 27, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle rite-
nute di garanzia di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. nonché della ritenuta di cui al comma 2 e
della compensazione dell'anticipazione erogata ai sensi dell’articolo 35, comma 18, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.,
raggiungano un importo non inferiore a euro 300.000,00 (centomila/00).

. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo
dei lavori & operata, ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. una ritenuta dello
0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita. Le parti convengono, ai sensi dell'art. 113
bis, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m. che entro i 45 giorni successivi il Responsabile del Procedimento emette il cer-
tificato di pagamento previa acquisizione della documentazione di regolarita contributiva. Tale certificazione sara
richiesta per I'aggiudicatario, nonché per tutti i soggetti che a titolo di legge hanno partecipato alle lavorazioni re-
lative al pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata la regolarita contributiva, si procedera ai sensi
dell'articolo 30, comma 5, del citato D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.

. Qualora I'appaltatore volesse effettuare riserve in merito ai lavori contabilizzati puo effettuare le proprie riserve
sui documenti contabili nei modi e nelle forme descritte dagli articoli 190 e 191 del DPR n. 207/2010.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a sessanta giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamen-
to, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., 'emissione di ogni certificato di pagamento &
subordinata all'acquisizione del DURC relativo all’appaltatore e a tutti i subappaltatori e all'esibizione da parte
dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbli-
gatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
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Art. 21 - Pagamenti a saldo

. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera €) e comma 5 del D.M. n. 49 del 2018, il conto finale dei lavori & redatto en-
tro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e
trasmesso al responsabile unico del procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione é soggetta alle verifiche di col-
laudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitiva-
mente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. Le parti convengono, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. che la rata di saldo, previa
l'acquisizione del DURC regolare, unitamente alle ritenute di garanzia & pagata entro il termine di 45 giorni a de-
correre dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

. I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile; il pagamento € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. la garanzia fideiussoria di cui al comma 4
deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certi-
ficato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge, maggio-
rato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione conforme alle schede tecni-
che, contenute nell'«Allegato B — Schede Tecniche» al D.M. n. 31 del 19/01/2018, debitamente compilate e
sottoscritte dal garante e dal contraente e agli schemi tipo 1.4 e 1.4.1 del medesimo D.M.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

. Il pagamento a saldo € subordinato all’acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della do-
cumentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché da parte degli eventuali subappaltatori.
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Art. 22 - Tracciabilita dei flussi finanziari

. L’appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 di
aggiornamento della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. Ai sensi e per gli effetti di
tale normativa lI'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numerol/i di c/c bancario o posta-
le acceso presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A., appositamente dedicati alle commesse pub-
bliche nonché le generalita ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comuni-
cazione deve essere inviata alla Stazione appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c¢/c dedicato/i o dalla lo-
ro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta
comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta I'applicazione, da parte della Prefettura — UTG compe-
tente, della sanzione prevista dall’articolo 6, comma 4 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del
Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.

. Il contratto si intendera espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non ven-
gano eseguite in conformita a quanto stabilito dall'art. 3 della L. n. 136 del 2010 e s.m.

. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del
2010 e s.m. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105, del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., nonché ai subcontratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, del presente
appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria contro-
parte ai citati obblighi di tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

Per quanto riguarda la cessione di credito, ai sensi della Determinazione dell’Autorita n.10/2010, anche i cessio-
nari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico
bancario o postale sui conti correnti dedicati. La hormativa sulla tracciabilita si applica pertanto anche ai movi-
menti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguente-
mente utilizzare un conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese ciascun componente del raggruppamento € tenuto
ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136 del 2010
e s.m., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli
subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le
clausole di tracciabilitd che andranno, altresi, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni
valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per

'emissione del certificato di pagamento di cui all’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di paga-
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mento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente an-
che questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto mini-
steriale.

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo ef-
fettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia prov-
veduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infrut-
tuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale.

. E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
guarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
qguanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere l'azione legale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 3, per causa im-
putabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulte-
riori 30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo del pre-
sente appalto, ai sensi e con le modalita del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del
2016 e s.m. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un in-
termediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia, che nell’oggetto sociale sia previsto
I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pub-
blico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera trasmessa
con Posta Elettronica Certificata alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione ap-
paltante qualora quest’'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera trasmessa
con Posta Elettronica Certificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della ces-
sione mediante lettera trasmessa con Posta elettronica Certificata.
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4.

In ogni caso '’Amministrazione cui €& stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni op-
ponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI

LAVORI

Art. 27 - Valutazione dei lavori

Per i lavori a corpo:

1.

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corri-
spettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcu-
na verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare

I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto — Parte tecnica e secondo i tipi indi-
cati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e presta-
zioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elabo-
rati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinseca-
mente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole
dell'arte.

3. Salvaguardia edifici, opere e manufatti esistenti: Gli scavi e le demolizioni l'infissione delle palancole e/o pali
dovranno essere preceduti da attento esame delle fondazioni di edifici, tralicci od altre costruzioni site in prossimi-
ta del luogo oggetto dell'intervento. Esso potra essere integrato da eventuali sondaggi tesi ad accertare natura,
consistenza e profondita delle suddette fondazioni, quando si possa presumere che lo scavo risulti pericoloso per
la stabilita dei manufatti. Sara cura dell'lmpresa redigere lo stato di consistenza in contraddittorio con le Proprieta
interessate, corredandolo di una adeguata documentazione fotografica ed installando, all’'occorrenza, idonee ap-
parecchiature di monitoraggio in accordo con la DL. Qualora qualche costruzione in prossimita degli scavi pre-
senti lesioni, od il suo stato induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sara obbligo dell'lmpresa mo-
nitorare e prevedere un monitoraggio continuo dello stato del fabbricato. Le prestazioni relative agli interventi di
ispezione ai fabbricati, di redazione degli stati di consistenza saranno a totale carico dell'impresa.

4. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Per gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

1.

1.

Gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'impor-
to dei lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e di coordinamen-
to senza applicazione di alcun ribasso.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., € richiesta una garanzia provvisoria pari al 2 per cento
(un cinquantesimo) dell'importo (compresi gli oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza) dei lavori da appal-
tare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
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2. La garanzia e disciplinata dagli Schemi — Tipo 1.1 0 1.1.1 dell’Allegato A al D.M. n. 31 del 2018 e redatta in con-
formita alla Scheda Tipo 1.1 0 1.1.1 dell’'Allegato B al D.M. n. 31 del 2018.

Art. 29 - Garanzia definitiva

1.Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. €& richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione sia fatta in favore
di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria
€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la pre-
detta misura percentuale.

2. La garanzia definitiva é redatta in osservanza dello Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 dell’Allegato A e in conformita alla
Scheda Tipo 1.2 0 1.2.1 dell'Allegato B al D.M. n. 31 del 2018 ed essere presentata in originale alla Stazione ap-
paltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del com-
mittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del con-
cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, atte-
stanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed € svincolata automa-
ticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; lo svin-
colo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiara-
zioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavo-
ri da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risul-
tati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi
I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appal-
tante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo es-
sere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 30 — Riduzione delle garanzie
1. Agliimporti della garanzia provvisoria di cui all’articolo 30 e della garanzia definitiva di cui all’articolo 31 si appli-

cano, se di spettanza, le riduzioni previste all’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.
da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 31 - Assicurazioni a carico dell'appaltatore
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. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'appaltatore € obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressa-
mente il vincolo in favore della Stazione appaltante. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assi-
curativa € sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo del-
le lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori.

. La garanzia e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere stipulate nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere:

- per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o scoperto e
relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ri-
costruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma assicurata pari all'importo di ag-
giudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA inclusa,;

- per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente I'importo della franchigia o
scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali
e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata non
inferiore ad € 1.000.000,00;

- per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgom-
berare e trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a
seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicu-
rate, nel limite del massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore ad € 400.000,00.

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
gualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della Sta-
zione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempe-
sta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smot-
tamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, ga-
sdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, di-
fetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa
esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai
sensi dell’articolo 1665 del codice civile.

. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una
somma non inferiore al 5% dell'importo di aggiudicazione di cui al comma 3 con un minimo di €
500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 e deve:
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a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso presta-
tori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,

impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice ci-
vile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasional-
mente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della Sta-
zione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell’'ufficio di direzione dei lavori, i coordina-
tori per la sicurezza, i collaudatori.

6. Le somme assicurate ai sensi del presente articolo devono essere aggiornate in caso di variazione dei prezzi con-
trattuali e di perizie suppletive e i relativi aggiornamenti devono essere presentati alla Stazione Appaltante.

7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni cau-
sati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un'associazione temporanea di concor-
renti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m., le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. I'omesso o il ritardato paga-
mento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia
della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPQO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettera c) e del comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m. sono ammesse le varianti in corso d’opera nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessita di modi-
fica € determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. Tra le predette circostan-
ze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di au-
torita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3)
l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del D.M. n. 49 del 2018.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

4. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscrit-
to alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in conside-
razione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora
non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

5. Sono ammesse, nell’'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, non
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera e) e 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. proposte dal DL ed
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autorizzate dal RUP. La modifica deve essere al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto;
e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. non sono ammesse le modifiche sostanziali
che: a) introducono condizioni che alterano la partecipazione e I'esito della procedura di gara; b) alterano
I'equilibrio economico dell'appalto a favore dell'aggiudicatario, senza che cio sia previsto nel contratto iniziale.

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., fermo restando i limiti e le condizioni di cui
ai commi precedenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto (1/5) dell'importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario mediante atto di sottomissione.
In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

. In ogni caso ogni variante 0 modifica deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera e
deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento e approvata dalla stazione
appaltante prima della sua esecuzione.

. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 33 — Varianti per errori od omissioni progettuali

Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, il contratto pud parimenti essere modificato anche a
causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica & al di sotto
di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3.

. Fermo restando quando disposto dall'articolo 32, qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non sia-
no previsti prezzi per le lavorazioni diverse, si procede alla formazione di nuovi prezzi secondo le disposizioni di
cui all'articolo 8, comma 5 e 6 del D.M. n. 49/2018, mediante apposito verbale di concordamento.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infor-
tuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L’'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavorato-
ri dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi
e dai contratti in vigore.

. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

. L’appaltatore dovra essere in possesso dell'idoneita tecnico-professionale, cosi come definita all’articolo 89,
comma 1, lettera I) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 37 — Piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

Art. 38 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilan-
za.
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2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte pre-
sentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applica-
zione la disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e con-
segnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs.
n. 81 del 2008 e s.m., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimen-
ti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., con riferimento allo specifico cantiere
e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del da-
tore di lavoro dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordina-
mento di cui all'articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m.

Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e
s.m., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XllI
del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. e alla mi-
gliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento o il piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza formano parte inte-
grante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
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Art. 41 — Subappalto e subaffidamenti

1. Il subappalto & disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto deve essere prodotta la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTATORE

> Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di identita del
sottoscrittore;

> Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:

- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario deve es-
sere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il rela-
tivo ribasso. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ri-
bassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. |l costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del
contratto di subappalto non puo essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione da parte della stazione appal-
tante;

- la clausola di assunzione da parte del subappaltatore dell'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n.
136 del 2010 e s.m., a pena di nullita e comunicazione del conto corrente dedicato del subappaltatore medesimo;

- la seguente clausola, a pena di nullita: “Fermo restando I'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, il subappalta-
tore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro o altre utilita
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente.”

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., circa la sussistenza o0 meno di forme di collega-
mento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio;

> Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'eseguita verifica
dell'idoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalita di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81
del 2008 e s.m.

> Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono com-
patibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante I'aggiornamento dello stesso, con
impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'ini-
zio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

> Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.;

> (se impresa subappaltatrice € una societa per azioni o una societa in accomandita per azioni o una societa a re-
sponsabilita limitata 0 una societa cooperativa o consortile per azioni o a responsabilita limitata) Comunicazione,
resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia hominativa che per
quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti
muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente
la dichiarazione;

> (se subappalti di importo pari o superiore ad € 150.000,00) Attestazione SOA,;
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> (se subappalti di importo inferiore ad € 150.000,00) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.,
attestante il possesso dei requisiti speciali idonei ai sensi dell’'articolo 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.;

> il POS, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.;

> |a comunicazione del conto corrente dedicato;

> (se subappalti di importo pari o superiore a € 40.000,00) I'accettazione del Patto di integrita in materia di contratti
pubblici regionali approvato con D.G.R. n. 966 del 2014.

3. | sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

sono soggetti al regime giuridico del subappalto di cui al comma 1 e vanno autorizzati dalla Stazione appaltante.

4. Salvo quanto disposto al comma 3 non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affi-
date o di importo inferiore a € 100.000,00 euro e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale
non sia superiore al 50 per cento dell'importo de contratto da affidare. L'appaltatore comunica alla Stazione Appal-
tante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
nonché il rispetto dell'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m. da parte del
subcontraente. Sono altresi comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto.

5. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita affidate in su-
bappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla sta-
zione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

¢) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT),
ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supple-
mento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.
| relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del con-
tratto di appalto.

6. L’appaltatore dovra indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle subappaltatrici nonché i
dati attestanti il possesso della qualificazione richiesta; dovra munire tutto il personale compreso quello del su-
bappaltatore di cartellino di identificazione con i contenuti di cui alla L. n. 136 del 2010 e s.m.i. e la Circolare del
Ministero del Lavoro n. 5 del 2011, con obbligo di esporlo.
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Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da ri-
chieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di esecu-
zione di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., provvedono a verificare, ognuno per la propria compe-
tenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il con-
tratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settem-
bre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., I'appaltatore risponde in solido con il subap-
paltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versa-
mento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori

1. Aisensidell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., la Stazione appaltante corrisponde direttamen-
te al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 — Accordo bonario

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti varia-
zioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, il responsabile unico del procedimen-
to, sulla base della relazione riservata del direttore dei lavori, deve valutare immediatamente I'ammissibilita e la
non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e puo dar corso
alle procedure di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205, commi da 2 e 6bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comungue rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

3. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo
delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva 'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscrit-
te.

Idrovia Ferrarese. 2° Lotto 1 str/parte — Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell’annessa viabilita

di Via della Pace a Final di Rero — Opere finanziate — Progetto Esecutivo Pag. 25/34




Qlrzsaragreas]

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA

Data: Luglio 2018 Rev.: 3 | Doc.: 11080P-PE-CA001-C1

. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica, ai sensi dell'artico-
lo 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

Art. 45 — Definizione delle controversie

. La definizione di tutte le controversie € devoluta all'autorita giudiziaria competente presso il Foro di Ferrara ed e
esclusa la competenza arbitrale.

. Ove non si proceda all’'accordo bonario ai sensi dell'articolo 44 e I'appaltatore confermi le riserve, trova applica-
zione il comma 1.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare inte-
gralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli even-
tuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disci-
plini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfor-
tunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Sta-
zione appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede alla detrazione di una
somma come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pa-
gamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dellladempimento
degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non é effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., in caso di ritardo nel pagamento delle retribu-
zioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dal-
le somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’'appaltatore e ai subap-
paltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente
in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
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Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante comunicazione con messa in mora di 15 gior-

ni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accer-
tato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assi-
curazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancato rispetto
delle prescrizioni di cui al precedente articolo 46 o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del
2008 e s.m. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e seguenti del presente capitolato speciale, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal
coordinatore per la sicurezza.

. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

. Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante e fatta
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il di-
rettore dei lavori e l'appaltatore 0 suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testi-
moni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, at-
trezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’'asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comungue approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadem-
piente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
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1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in ori-
gine all'appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e di-
verso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data previ-
sta dal contratto originario.

. Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudi-
cano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 106,
comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti del citato
comma 2. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente
articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

. Il contratto & altresi risolto nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e secondo le disposizioni dell’articolo
108, comma 2 del D.Lgs. medesimo e del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori il direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 12 e 14, commi 1, lettera e) e 5 del D.M. n. 49 del 2018.

. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con 'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante,
da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 49 del presente capitolato speciale.

Art. 49 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e del D.M. n. 49 del 2018, il certificato di collaudo &
emesso entro il termine di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente ap-
provato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certifi-
cato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, quest’'ultimo deve comungue essere emesso
entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante, nei casi previsti dalla normativa vigente, effettua opera-
zioni di collaudo (collaudo in corso d’opera) volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori
in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
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Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta e richiede che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero esse-
re arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai ter-
mini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 51 — Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso di esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprieta si appli-
cano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. e dell'art. 11 del D.M. n. 49 del 2018.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale e suoi allegati, nonché a quanto previsto da tutti i piani per
I'attuazione della sicurezza, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive di-
sposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera, anche mediante I'utilizzo di imbarcazioni di qualsiasi di-
mensione;

c) le vie di accesso al cantiere, compresa I'eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di accesso ai
luoghi di lavoro, nonché gli eventuali compensi per accessi da proprieta private, tagli di vegetazione, sistema-
zione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d'opera ed il ripristino dei luoghi;

d) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

e) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

f) 1 movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tut-
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te le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
linghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante, il deposito di materiale su proprieta private;

g) derivanti dalle prescrizioni imposte dalla conferenza dei servizi e dalla deliberazione di VIA,

h)

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’'appaltatore a termini di contrat-
to, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi o da
subappaltatori in conseguenza dell’esecuzione di lavori;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui ma-
teriali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capito-
lato speciale;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della con-
tinuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di con-
tratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

m) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di ri-

n)

0)

p)

a)

fiuto lasciati da altre ditte, e relativo idoneo smaltimento;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a con-
cedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specifi-
catamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantie-
re;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e materiale di can-
celleria;

r) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, caposaldi

prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
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raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o con-
traffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

t) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori de-
ve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qual-
siasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma,;

u) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit am-
pia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

V) la richiesta all’Amministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per I'eventuale chiusu-
ra parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente al fine di garantire la cor-
retta viabilita e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi 0 con ogni mezzo, in particolare se le
opere devono essere eseguite in presenza di traffico stradale I'appaltatore dovra provvedere alle opportune
segnalazioni semaforiche e/o manuali atte alle istituzioni di sensi unici alternati regimentati.

2. L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Sta-
zione appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e altri eventuali) interessati diretta-
mente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione
dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

3. L’appaltatore € inoltre tenuto a richiedere a tutti gli Enti titolari delle linee interferenti con le opere in esecuzione
e con le aree di cantiere il tracciamento delle stesse, al loro picchettamento e a preservare inalterato tale trac-
ciamento per tutta la durata del cantiere. Qualora per esigenze di cantiere si dovesse rendere necessaria la ri-
mozione temporanea di parte del tracciamento, sara onere dell’appaltatore provvedere ad un tracciamento al-
ternativo per tutto il tempo della rimozione e al ripristino dello stesso a completamento delle operazioni che ne
hanno richiesto la rimozione.

4. E onere dell’appaltatore il rilievo topografico ed il tracciamento delle opere nell’area di intervento, comprensivo
del rilievo delle interferenze presenti nell’area eseguito da tecnico abilitato. Tale rilievo dovra essere trasmesso,
sia su supporto cartaceo che digitale, al Direttore dei Lavori, almeno 10 giorni prima delle fasi esecutive attinenti
di cantiere.

5. L’appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui sopra e sara
tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.

Art. 53 — Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore & obbligato:
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a) ad intervenire alle misurazioni contabili, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due te-
stimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori,
subito dopo la firma di questi;

¢) aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonchée le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relati-
ve liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

. L’appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, co-
si come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione la-
vori, 'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente conse-
gnate dalla stessa direzione lavori.

. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle lavora-
zioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a ri-
chiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente,
reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. L'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osser-

vare al proprio personale le norme vigenti in materia. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico
dell'appaltatore o da altro tecnico designato per iscritto dall'appaltatore, abilitato a dirigere i lavori secondo le ca-
ratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di pil imprese nel cantiere, l'assun-
zione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore
di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il
diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapaci-
ta o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligen-
za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Qua-
lora per qualsiasi motivo I'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovra tempestivamente comu-
nicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'appaltatore, la procura
speciale in originale oppure copia conforme della procura generale. L'appaltatore deve osservare le norme e pre-
scrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assi-
stenza dei lavoratori.

Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere gestiti
e trasportati nel rispetto della normativa vigente e regolarmente conferiti in discarica autorizzata comunque ri-
spettando le norme sui rifiuti, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri
di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
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3. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di de-
molizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale.

Art. 55 — Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di ba-
se e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n.
1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa l'indicazione dei nominativi dei subappaltato-
ri, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e del’'importo dei medesimi.
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CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
TABELLA A E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 43 Capitolato specia-

le)
n | Lavori: Categoria ex allegato A Euro (al lordo Incidenza % | % sul tota-
) ) D.P.R. n. 207 del 2010 della sicurezza) | manodopera le
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del DLgs 50/2016 i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
1 | Strade, autostrade, ponti, viadotti Prevalente 0G3 559.096,56 16,444% 37,71%
2 %’emg”e”“ strutturaliin acciaio 0| gooihorapile | 0S18-A | 460.426,39 1,780% | 31,05%
3 | Opere strutturali speciali Scorporabile 0S21 463.177,02 11,289% 31,24%

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

Comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

1.482.699,97 9,712%| 100%

Lavorazioni al NETTO degli oneri di sicurezza
n. |c) Categoria allegato A D.P.R. 207/2010 Euro (al NETTO della sicurezza)
1 0G3 528.192,10
2 0S18-A 434.976,00
3 0s21 437.574,58
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