REPUBBLI CA | TALI ANA
Regi one Em |ia Romagna
Servi zi o Tecni co Baci no Reno
Viale della Fiera n. 8
BOLOGNA
Codi ce Fiscal e n.80062590379

Repertorio n.

del
SCHEMA DI CONTRATTO
per |’ esecuzione dei lavori di: CUP clG
Legge Codi ce | STR 08/ R005/G3 — Cod. Locale

08I R0O25/ Gl — Comune di Sn Govanni in Persiceto
(BO - Ripristino arginature della cassa di
espansi one del Torrente Sanobggia e rinozione di

elementi di criticita.

Eur o
Lavori
Oneri per |’ attuazione dei piani di 3.483,70
sicurezza
| mporto contratto
L’ anno duem | a , il giorno del nese di

, hella sede del Servizio suintestato, avanti

a nme, Dott.ssa Mchela Nagliati, Ufficiale Rogante



autorizzato con determ nazi one del Responsabile del
Servizio Tecnico Baci no Reno n. 1154 del
04/ 02/ 2015, a ricevere gli atti in forma pubblica

amm nistrativa, e senza |’ assistenza dei testinoni

avendovi |e parti contraenti, con nme d accordo
rinunzi ato, sono convenuti i seguenti signori della
cui identita personale e capacita giuridica io

Urficiale Rogante sono personal nente certo:
- Petri  Arch. Fer di nando, nato a Tuoro su
Trasinmeno (PG |1/ 06/ 1953, codice fiscale
PTRFDN53H01L466Z, in qualita di Responsabile del
Servizio Tecnico Bacino Reno, Incaricato con
det er m nazi one n. 9498 del 28/ 07/ 2011, in
rappresentanza della Regione Emlia-Romagna, di
seguito nel presente atto denomi nato senplicenente
“stazi one appal tante”, autori zzato alla
sti pul azi one dei contratti con delibera di Gunta
n. 2416 del 29 dicenbre 2008 e successive nodifiche
e i ntegrazioni
- , hato a , , in qualita di
del | " i npresa con sede in , via

, iscritta alla Canera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di con il n.
in data e con il nunero di Repertorio Econom co
Amm ni strativo del : cone



attestato con visura telematica estratta dal

Regi stro Inprese in data — docunento n. :
codice fiscale - partita [|IVA n. ;
posi zione | NPS X posi zione I NAIL ,
posi zi one Cassa Edile ,regolarita contributiva
accertata nediante DURC ril asciato da in data

clpP di seguito nel presente atto

denom nato senplicenente “appaltatore”.
PREMESSO

- che <con determnazione del Responsabile del

Servi zio Tecnico Bacino Reno in data n.
€ stata approvato il progetto esecutivo dei |avori
in oggetto ed e stata assunta, ai sensi

dell"art.11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, di seguito denom nato anche senplicenente
"Codi ce dei Contratti", la determ nazione a
contrarre, medi ante procedura negoziata senza
pubbl i cazi one del bando;
- che in data , € stata esperita la gara per
| "assunzi one dei predetti lavori che sono stati
aggi udi cati definitivamente, con determ nazi one del
Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno n.
, del , la cui efficacia e stata disposta
con determ nazione del Responsabile del Servizio

Tecni co Baci no Reno n. , del ,



all"appaltatore con il ribasso percentuale de

% ( percento) per |’inporto netto di Euro
(Euro ) conprensivo degli oneri per la
sicurezza,;

- che, ai sensi dell’art. 83, comm 3), lettera e)

del D.lgs. 159/2011, non si e provveduto ad
acquisire la conunicazione prefettizia in quanto
| "inporto del presente contratto non supera

| "inmporto di € 150. 000, 00;

- che il responsabile del procedinento ed i
rappresentante | egal e del | " appal tatore hanno
sottoscritto apposito ver bal e ai sensi

dell’ art. 106, comma 3, del D.P.R n.207/2010 ove,
concordenente, hanno dato atto del permanere delle
condi zioni che consentono |’'inmediata esecuzione
dei lavori;
TUTTO Cl O PREMESSO
|l e parti, cone sopra costituite, nmentre confermano
e ratificano la precedente narrativa che form
parte integrante del presente contratto, convengono
e stipul ano quanto segue:
TI TOLO |
DI SPCSI ZI O\l GENERALI
Articolo 1



Qggetto del contratto descrizione sonmari a
del | e opere
La stazione appaltante affida all’appaltatore, che
accetta senza riserva alcuna, |’ appalto della sola
esecuzi one dei | avor i citati in premessa.
L’ appaltatore si inpegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto ed in
questo richiamati .
I lavori «citati in prenmessa sono classificati
lavori edili o di ingegneria civile ai sensi
dell*art. 89, comm 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n.81 e, conseguent enent e, verra richiesta Ila
copertura previdenziale INPS, INAIL e CASSA EDI LE.
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono
cosi riassunersi, salvo piu precise indicazioni che
si riscontrano nei disegni esecutivi o che possono
venire inpartite all"atto esecutivo dalla Direzione
dei Lavori:
- ripristino arginature della cassa di espansione
del Torrente Sanpbggia e rinozione di elenenti di
criticita.
Art.2
Lavorazioni in appalto e relativa contabilizzazione

| lavori di cui all'art.1l sono cosi conposti:

DESCRI ZI ONE GRUPPI DI |1 MPORTO NETTO | MODALI TA %
N CAT. LAVORAZI ONI OMOGENEE LAVORAZ| ONI CONTAB. suU
M (M SURA) TOTALE

%
MANO
D OPERA




C (CORPO)
1 O3 Ri pristino arginature 76. 835, 23 M 100 13
| MPORTO A BASE D ASTA 76. 835, 23
ONERI PER SI CUREZZA 3.483,70
| MPORTO DELL’ APPALTO 80. 318, 93
@i inporti parziali di progetto di cui sopra,
soggetti al ribasso d' asta del potranno subire

di mnuzioni o aunenti per effetto di variazioni
nelle rispettive quantita, tanto in via assoluta
guanto nelle reciproche proporzioni. Per tal
variazioni si procedera a nornma dell’art. 132 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
dell’art. 161 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207.
Art. 3
Categoria prevalente ed ulteriori categorie
Al sensi e per gli effetti del conbinato disposto
dell’art.108 e art. 170 del D.P.R n.207/2010 le
opere della categoria prevalente sono quelle della
categoria O per la classifica I, per I’inporto
conpl essivo di € 80.318, 93 .
Art. 4
Forma e principali dinensioni delle opere - quote
di riferimento
La forma e |le dinensioni delle opere che fornmano
oggetto del | "appalto risultano dai di segni
esecutivi di progetto, salvo quanto verra nmeglio
preci sato all’ atto esecutivo dall a Direzione

Lavori .




L’ Ammini strazione si riserva, nei |limti previsti
dalla legge, la facolta di introdurre all’atto
esecutivo varianti di nopdesta entita alle opere,
senza aunento di spesa, nell’esclusivo interesse
della buona riuscita dei | avori, senza che
| " Inmpresa possa trarre notivi per avanzare pretese
di conpensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
speci e.
| riferinmenti planinmetrici ed altinmetrici, se non
sono contenuti nei disegni di progetto, verranno
indicati dalla D rezione Lavori all’atto della
consegna.
Il dinmensionanento dell’opera, € individuato dai
seguenti paranetri:
- 22 ha.
Art.5

O dine da tenersi nell'andanento dei |avori
I | avori dovranno procedere secondo |e fas
previste nel cronopr ogr anma e secondo l e
i ndi cazi oni contenute nel Piano di Sicurezza e di
Coordi nanento, al fine di evitare interferenze tra
| e | avorazi oni .
L' I npresa, a richiesta della Direzione dei Lavori
dovra presentare con il pi ano operativo, il

programma dei lavori, indicando i tenpi in cui gl



stessi saranno eseguiti.

L' Ammi ni strazione si riserva comunque il diritto di
stabilire |'esecuzione di un determnato |avoro
entro un congruo term ne perentorio, o di disporre
| "ordine di esecuzione dei lavori nel nodo che
riterra piu conveniente, senza che |'Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speci ali conpensi .

L’ eventuale ritardo nell’esecuzione dei lavori,
rispetto ai termni fissati dal programa tenporale
per le varie fasi e per |’ultinazione dei |avori
tale da conportare |’ applicazione di una penale di
i nporto conpl essivo superiore al 10% dell’inporto
di contratto, e da considerare grave negligenza e,
pertanto, |a stazione appaltante procedera ai sensi
dell"articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché
degli artt. 145, comma 4 del D.P.R n° 207/2010.

La risoluzione del <contratto trova applicazione
dopo la formale nessa in nora dell’ appaltatore e in
contraddittorio con il nedesino.

Sono dovuti dall’ Appaltatore i danni subiti dalla

St azi one appaltante in seguito alla risoluzione del

contratto.
I | avori dovranno procedere secondo |e fas
previste nel Cronoprogramma o0 dell'eventual e



programma dei lavori proposto dall'appaltatore e
accettato dalla direzione |avori.

Le fasi sono cosi articol ate:

sfal ci o;

accanti er anent o;

- scavi e rilevati;

I dr osemi na;
- noli di nezzi neccanici.
Nel | a redazione del Piano Operativo di Sicurezza,
relativo alle proprie scelte aut onone di
organi zzazione del cantiere ed esecuzione dei
| avori, |’ Appaltatore dovra tenere conto di quanto
sopra elencato e di quanto stabilito nei Piani di
Sicurezza previsti dall a Vi gent e normati va;
eventual i vari azi oni dovr anno essere
preventi vanente proposte alla Direzione Lavori per
| " approvazi one; in ogni caso |’ andanento dei |avori
non dovra essere pregiudizievole alla buona
riuscita dell e opere ed agl i i nteressi
del | * Amm ni strazi one.
Articolo 6

Docunenti che fanno parte del contratto.
[ presente contratto dovra essere eseguito
nel | " osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle nor e, condi zi oni patti,



obblighi, oneri e nodalita dedotti e risultanti dai
seguenti docunenti che, ai sensi dell’art. 137 de

D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, sono parte
i ntegrante del presente contratto:

- dal capitolato generale approvato con D.M 19
aprile 2000 n. 145, per le parti rimaste in vigore
dall'8 giugno 2011, vedi la lettera a) del conma 1
dell"art. 358 e il comma 1 dell"art. 359, D.P.R 5
ottobre 2010, n. 207 che, trattandosi di atto
normati vo non soggetto alla sindacabilita delle
parti convenute in questo atto, Si i nt ende
integral mente richiamato nel presente atto, anche
se non nmaterialnmente allegato, perché ne faccia
parte integrante e sostanzial e;

- dal capitolato speciale d appalto, material nente
all egato al presente contratto sotto la lettera “A

- dall’elenco dei prezzi wunitari, mterialnente
all egato al presente contratto sotto la lettera
“B"; - dai disegni di progetto debitanmente firmati
dai contraenti e conservati agli atti del Servizio
Tecnico Bacino Reno quali parti integranti e
sost anzi al i del presente contratto anche se
mat eri al mrente non all egati;

- dai cronoprogranm dei lavori e di previsione di

spesa debitanmente firmati dai contraenti e

10



conservati agli atti del Servizio Tecnico Bacino
Reno quali parti integranti e sostanziali, anche se
mat eri al mrente non all egati;
- dal Piano di Sicurezza ex art.131, comma 3, de
Codice dei Contratti, debitanmente firmto dai
contraenti e conservato agli atti del Servizio
Tecnico Bacino Reno quale parte integrante e
sostanziale del presente contratto anche se anche
se materi al nente non all egat o;
- dal piano operativo di sicurezza, debitanente
vistato dal Direttore dei lavori debitanente
firmato dai contraenti e conservato agli atti del
Servi zio Tecni co Bacino Reno quale parte integrante
e sostanziale del presente contratto anche se
mat eri al mrente non al | egat o;
- dalle polizze di garanzia di cui agli artt. 123 e
125 del D.P.R n° 207/2010, conservate agli atti
del Servizio Tecnico Bacino Reno quali parti
integranti e sostanziali del presente contratto
anche se material nente non all egate.
E estraneo al contratto e non ne costituisce in
al cun nodo riferinento negoziale il conputo netrico
estimativo allegato al progetto.

Articolo 7

Ammont are del contratto.

11



L’ inporto contrattual e ammonta a Euro di cons
Eur o di cui:
a) - Euro 3.483,70 (Euro
trem |l aquattrocentottantatre/ 70) per lavori veri e
propri;
b)- Euro (Euro ) per oneri per
| " attuazi one dei piani di sicurezza;
L’inporto contrattuale e al netto dell’Il.V.A .
Il contratto €& stipulato “a msura” ai sensi
dell"articolo 53, conma 4, del Codi ce dei
Contratti, per «cui i prezzi di cui all’elenco
prezzi allegato al presente contratto sotto la
lettera “B’, con |’ applicazione del ri basso
per centual e del % offerto dall’ appaltatore in
sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.
Articolo 8

Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Qualora la stazione appaltante, per il tramte
della direzione dei lavori, richieda e ordini
nodi fiche o varianti in corso d opera, esse saranno
attuate nel rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei
Contratti, nonché secondo I|e previsioni degl
articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regol anento

approvato con D.P.R n. 207/2010.
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In caso di varianti sara redatta ed approvata, ove
prevista dalle nornme citate, wuna nuova perizia
contenente tutti 1 patti e condizioni relativi
anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti
nell’ el enco prezzi unitari di cui all’allegato “B".
Art.9
Danni di forza nmaggi ore
I danni di forza naeggi ore saranno accertati con |la
procedur a stabilita dall articolo 166 del
Regol anento CGenerale di cui al D.P.R n. 207/2010.
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da
forza nmaggiore, questi devono essere conunicati
alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro

il termne di cinque giorni dal wverificarsi del

danno.
L' i ndenni zzo per i danni e limtato all'inporto dei
| avor i necessari per |'occorrente riparazione,

valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto,
con esclusione dei danni e delle perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili,
di attrezzature di cantiere e di mezzi d' opera.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il
danno abbia concorso la colpa o Ia negligenza
del | " appaltatore o delle persone delle quali esso e

tenuto a rispondere.

13



I rienpi menti di scavi derivanti da piogge,
snottanenti o scoscendinenti di pareti non saranno
in alcun caso considerati danni di forza maggiore,
dovendo |’Inpresa provvedere al ripristino a sua
cura e spese.
Per ogni segnalazione di danni il Drettore dei
Lavori conpilera un verbale di accertanento.
TITOLO 1|
RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 10
Termni per |'inizio e |'ultimazione dei |avori.
| lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla
data di stipula del contratto.
In ogni caso, alneno 10 giorni prinma della consegna
dei lavori, |’appaltatore deve consegnare alla
stazi one appal tante copi a del |l a polizza
assicurativa prevista dall"art.129 del Codice dei
Contratti e dall art.125 del D.P.R n.207/2010.
Il tenpo utile per wultimare tutti 1 lavori in
appalto e fissato in giorni 90 (novanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei | avori ; tale tenpo, ai sensi
dell’articolo 40, conma 3, D.P.R n.207/2010, e
conprensivo dei giorni di prevedibile andanento

st agi onal e sfavorevol e.
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Art. 11

Pr or oghe
L’ appal tatore, ai sensi dell’art. 159, conm 8, 9 e
10, del D.P.R n.207/2010, qualora per causa a |ui
non inputabile, non sia in grado di wultimare i
lavori nei termni fissati, pud chiedere alla
stazione appaltante con congruo anticipo rispetto
alla scadenza contrattuale, con domanda notivata
| a proroga dei |avori.
A giustificazione del ritardo nell’ultinmazione dei
lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
progranma esecutivo |’ Appaltatore non puo nai
attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
ditte o inprese o forniture, se esso Appaltatore
non abbia tenpestivanente per iscritto denunciato
all” Amministrazione il ritardo inputabile a dette
ditte, inprese o fornitori.

Art. 12

Sospensioni o riprese dei |lavori

Qual ora cause di forza naggiore, condi zi on
climatiche od altre circostanze speciali previste
dall art. 132, comma 1, lettere a), b), c), d) del
D.lgs n. 163/2006, inpediscano in via tenporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d arte,

il Direttore dei Lavori, ai sensi dell articolo 159
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del D.P.R n.207/2010, d ufficio o su segnal azi one
del | " Appaltatore puo ordinare |a sospensione dei
| avori redigendo apposito verbale. La sospensione
opera dalla data del relativo verbale e ne
rispetto dell’ art. 158 e 159 del D.P.R n.207/2010.
La sospensione dei lavori permane per il tenpo

necessario a far cessare |le cause che ne hanno

conmportato |’ interruzione.
Qualora |'appaltatore ritenga essere cessate |le
cause della sospensione dei lavori senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo
diffidare per iscritto il responsabile del
procedinento a dare |e necessarie disposizioni a
direttore dei lavori perché provveda alla ripresa
dei lavori. La diffida €& necessaria per poter
iscrivere riserva all’atto della ripresa dei |avori
qual or a | " appal tatore i nt enda far val ere
|"illegittima maggi ore durata della sospensi one.

Non sono consi derate sospensi oni |l e soste
| avorative | egat e ai prevedi bi | i andanent i
stagionali sfavorevoli all’esecuzione dei lavori in
quanto gia previste nel cronoprogranma.

Articolo 13
Penale per i ritardi - Prem o di accel erazi one.

Nel caso di nmancato rispetto del termne o dei

16



termni indicati per |’esecuzione delle opere, &
applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00)
per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre
al rinborso delle spese di protratta sorveglianza
che |’'inpresa dichiara di conoscere ed accettare
senza riserve.
L’ anmontare della penale verra contabilizzato nel
conto finale a debito dell’Inpresa e non & previsto
al cun prem o di accel erazi one.
Articolo 14
Attrezzature, nmezzi d’ opera ed equi paggi anento
tecni co
L' I mpr esa dovra avere I a di sponibilita
del |l  attrezzatura tecnica adeguata per portare a
termne i lavori secondo |e specifiche richieste
dal presente contratto.
Per adeguata attrezzatura tecnica deve intenders
| a dotazione stabile di attrezzature, nmezzi d opera
ed equi paggi anmento tecnico, in proprieta, in
| ocazi one finanziaria o in nol eggio.
Del |’ attrezzatura ritenuta i ndi spensabil e per
| " esecuzi one dei lavori in oggetto si forniscono di
seguito |l e indispensabili caratteristiche tecniche:

- escavatore potenza da 90 a 118 KW
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Articolo 15

Qobl i ghi del |l appal tatore.
Otre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 18 del
D. M 19 aprile 2000, n.145 ed agli altri
specificati nel presente contratto, nonché quelli
previsti dalle vigenti |leggi, saranno a carico
del |’ Inpresa gli oneri ed obblighi seguenti che si
i ntendono in ogni caso conpresi nei lavori e percio
a carico dell’ appaltatore:
a) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la
durata dei |avori;
b) esposi zi one del “cartello di cantiere”
realizzato in conformta alle disposizioni del
Direttore dei Lavori;
c) adeguanento dei cantieri in osservanza de
D. Lgs. n. 81/ 2008 e successi ve nodi fi che e
I nt egrazioni .
L' appal tatore & responsabile della disciplina e del
buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale |le norme di
| egge e di regol anento.

La direzione del cantiere e assunta dal Sig. :

direttore tecnico dell’ inpresa appaltatrice o da
altro tecnico designato per iscritto dall’inpresa,
abilitato a dirigere i | avori secondo l e

18



caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso
di presenza contenporanea di piu inprese ne
cantiere, |’assunzione della direzione di cantiere
avviene nediante delega conferita da tutte |le
i nprese operanti nel cantiere, con |’indicazione
specifica del nomnativo e qualifica tecnica della
per sona prescelta e dell e attri buzi oni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’ appaltatore, tramte il direttore di cantiere
assicura | ‘organi zzazione, |la gestione tecnica e la
conduzi one del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il canbianmento del direttore

di cantiere e del personale dell’appaltatore per

i ndi sci plina, i ncapacita o grave negl i genza.
L' appaltatore e in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’inperizia o dalla negligenza di

detti soggetti, nonché della mal afede o della frode
nel |l a sommi ni strazi one o] nel |’ i nmpi ego dei
materi al i

Qual ora per qualsiasi notivo |’ appaltatore ritenga
di dover sostituire il direttore tecnico dovra
tenpestivanente conunicarlo al Responsabile del
procedi nento al | egando, qual ora si tratti di

tecnico esterno all’lnpresa appaltatrice, | a
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procura speciale in originale oppure copia conforne
del | a procura general e.
L’ appal tatore deve osservare l e nor e e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle |egg
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assi curazione e assistenza dei |avoratori.
Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutti gl
obblighi previsti dal presente contratto e da
Capi tol ato Speci al e d appal to.
Il Sig. e autorizzato a firmare tutti gl
atti di contabilita lavori.
Articolo 16
Di chi arazi one sull’ assenza di conferinento di
incarichi o di contratti di lavoro a ex di pendenti
del | e pubbliche amm nistrazioni di cui all’art. 1
comma 2 del D.lgs n. 165/2001.
L’ appaltatore, con |a sottoscrizione del presente
contratto, dichiara che, a decorrere dalla data
del |l entrata in Vi gor e del coma 16 ter
del |l articolo 53 del D. |l gs n. 165/ 2001
(28.11.2012) non ha affidato incarichi o |lavori
retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex
di pendenti delle pubbliche amm nistrazioni di cui
all’ art. 1, comma 2 del nedesino decreto, entro tre

anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi
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avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri
autoritativi negozi al i in nome e per conto
del | Amm ni strazi one di appartenenza.
Articolo 17
Conportanmento richiesto a collaboratori e/o
di pendenti del |’ aggi udi catari o.

L’ appal tatore  si obbl i ga, nel | * esecuzi one del
contratto, a rispettare e a far rispettare ai
propri dipendenti o collaboratori, quando operano
presso |le strutture della Regione o al servizio
della stessa, il Codice di conportanento de

di pendenti  pubblici approvato con delibera di
Gunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di

averne ricevuto copia. La violazione degli obblighi

di conportanento conportera per |’ Amm nistrazione
la facolta di risolvere il contratto qualora, in
ragione della gravita o della reiterazione, la

stessia sia ritenuta grave, previo espletanento di
una procedura che garantisca il contraddittorio.
Articolo 18
Patto di integrita
L’ appal tat ore:
1. si inpegna a segnalare al Responsabile della
Prevenzi one del |l a Corruzi one

del | " Amm ni strazi one aggiudicatrice, secondo
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le nodalita indicate sul sito istituzionale
nella sezione “Anmm nistrazione trasparente”
della Regione Emlia-Romagna, qual si asi
tentativo di turbati va, irregolarita 0
distorsione nelle fasi di svolginmento della
procedura o durante | esecuzi one  del
contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare |e
decisioni relative alla procedura, conprese
illecite richieste o pretese dei dipendenti
del | Ammi ni strazi one stessa;

. Si obbliga ad informare puntual nente tutto il
personale, di cui si avvale, del presente
Patto di integrita e degli obblighi in esso
contenuti e a vigilare affinché gli inpegni
sopra indicati siano osservati da tutti i
col | aboratori e dipendenti nell’esercizio dei

conpiti |oro assegnati;

. assicura di coll aborare con |e forze di

pol i zi a, denunci ando ogni tentativo di
estorsione, intimdazione o condizionanmento di
natura crimnale (richieste di t angenti,
pressi oni per indirizzare |’ assunzione di
personale o |’affidanento di subappalti a

determinate inprese, danneggianenti/furti di
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5.

beni personali o in cantiere, etc.);

si  obbliga ad acquisire con |le stesse
nodalita e gli stessi adenpinenti previsti
dalla normativa vigente in materia di

subappal to, preventiva autorizzazione da parte
del | " Ammi ni strazi one aggi udi catrice, anche per
[ subaf f i danment i relativi alle seguenti
cat egori e:
A. trasporto di materiali a discarica per
conto di terzi
B. trasporto, anche transfrontaliero, e
smaltinmento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra
e materiali inerti;
D. confezionanento, fornitura e trasporto
di cal cestruzzo e di bitune;
noli a freddo di macchinari;
forniture di ferro | avorato;

noli a cal do;

I O M m

autotrasporti per conto di terazi

guardi ani a dei cantieri.

Si obbliga altresi a inserire identiche
clausole di integrita e anti-corruzione nei
contratti di subappalto di cui al precedente

paragrafo, ed & consapevole che, in caso
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contrario, |le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse.
Articolo 19
I nvariabilita del corrispettivo.
1. Al sensi dell"art. 133, comma 2, del Codice dei
Contratti, €& esclusa qualsiasi revisione dei prezzi
e non trova applicazione |'art. 1664, comma 1, de
codice civile.
2. Sono invece amessi gli aunenti percentuali de
prezzi e |e conpensazioni previste ai comm 3, 4, 5
e 6 del predetto art. 133 del Codice dei Contratti,
al verificarsi delle condizioni ivi indicate.
Articolo 20

Paganenti in acconto e paganenti a sal do.
A sensi dell’articolo 8 comm 3 e 3bis del D. L.
n. 192/2014, convertito dalla Legge di conversione
n. 11 del 27 f ebbrai o 2015, e amessa
| " anti ci pazi one del 20%dell’inporto contrattuale.
Si precisa che si procedera all’anticipazione del
prezzo solo qualora ricorrano tutte |e condizioni
previste dagli articoli 124 conma 1 e 140, conmma 2,
del DPR 207/ 2010, ferma restando |’ avvenuta
efficacia dell’aggiudicazione definitiva nel caso
di esecuzione anticipata del contratto.

L'inporto della garanzia fideiussoria deve coprire
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| " inporto del | "anti ci pazi one e deve essere
conprensi va anche della quota dell’1VA

Al'l " appal tatore verranno corrisposti i paganenti in
acconto al maturare di stati di avanzanmento dei

lavori di  inmporto netto non inferiore a Euro
40. 000,00 (euro quarantam |l a/00), al netto della
ritenuta dello 0,50% di cui all articolo 4 comua 3,

del D.P.R n.207/2010, fatto salvo il ©potere
sostitutivo della stazione appaltante in caso di

i nadenpi enza contributiva dell’esecutore e del

subappal tatore previsto dall’art. 4 del D.P.R

n.207/2010 ed al maturare delle altre condi zioni

eventual nente previste dal Capitolato Speciale
d' Appal t o.

Al sensi dell’articolo 124, comm 2 del D.P.R

207/ 2010 “progressivo recupero dell’anticipazione”
Si precisa che la conpensazione deve essere
effettuata progressivanente e proporzional nente
rispetto al singolo SAL.

| paganento della prima rata di acconto non potra
comunque essere effettuato se non dopo
| * approvazi one del contratto.

Al sensi dell”art. 141, comm 3, del D.P.R

n. 207/ 2010, quando, per not i Vi i ndi pendenti

dall'Inpresa, i lavori dovessero rimanere sospesi
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per un periodo superiore a giorni 45,6 ¢é facolta
della Direzione Lavori, su richiesta dell'inpresa
stessa, disporre il pagamento di un acconto,

qual unque sia |’ ammontare, al netto delle ritenute

di | egge.
In ogni caso, recependo |’interpretazione fornita
dal Mnistero dello  Sviluppo Econom co con

Crcolare n. 1293 del 23/01/2013 in nerito ai
termini massim di paganmento previsti dall’art.4
del D.Lgs.231/2002 cone nodificato dal D.Lgs.
n. 192/ 2012, il certificato di paganmento dovra
essere enesso non oltre 45 giorni dalla data di
em ssione dello stato di avanzanento lavori, il
suddetto termne sara sospeso dalla data di
richiesta del DURC alla data di ricevinmento del
DURC favorevole, il paganento dovra essere disposto
entro 30 giorni dall’em ssione del certificato di
paganent o.

L' Ammi ni strazione appaltante si riserva la facolta
di contabilizzare anche |la neta dell’inporto del
materiale in provvista ai sensi dell"articolo 180,
conmma 5 del D.P.R n.207/2010.

Il conmpenso per gli oneri relativi alla sicurezza,
non soggetti a ribasso, sara contabilizzato a

m sur a.
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@i avvisi di avvenuta emssione di detti titoli
saranno indirizzati al Sig. in qualita di
Legal e rappresentante dell’Inpresa cone risulta
dalla visura telematica del certificato della
Canera di Commercio, agli atti di questo Servizio.
La Tesoreria effettuera i paganenti secondo le
nodal i ta specificate nel | a richiesta di
conmut azi one dei titoli di spesa.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qual unque
si a | * amont ar e, verra effettuato dopo
| "ul timazione dei lavori e |a redazione del conto
finale, all’atto del paganento della rata di sal do,
previa prestazione da parte dell’ appaltatore di
garanzia fidejussoria di pari inporto ai sensi
dell art. 235, conmma 2, D.P.R n.207/2010.

Il predetto paganento, recependo |’interpretazione
fornita dal Mnistero dello Sviluppo Econom co con
Crcolare n. 1293 del 23/01/2013 in nerito ai
termini massim di paganmento previsti dall’art.4
del D.Lgs.231/2002 cone nodificato dal D.Lgs.
n. 192/ 2012, dovra essere effettuato entro 60 giorn

dal | ' em ssi one del certificato di regol are
esecuzi one.

Il paganento della rata di saldo non costituisce

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
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dell"articolo 1666, secondo comm, del codice
civile.
| paganenti di cui ai comm precedenti potranno
essere eseguiti esclusivanente nel rispetto del
patto di stabilita tenpo per tenpo vigente.
Le fatture dovranno essere inviate tramte il
Sistema di Interscanbio (SDI) gestito dall’ Agenzia
delle Entrate indicando il codi ce univoco
del |’ Ufficio di fatturazione elettronica che sara
conuni cato con | "atto di i ntegrazi one
del | " efficacia dell’ aggi udi cazi one definitiva.
Articolo 21

Tracciabilita dei flussi finanziari
1. L' appaltatore si assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
| egge 13 agosto 2010, n.136 ss.mmii. avente ad
oggetto “Piano straordinario <contro I|le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”.
2. Qualora |'appaltatore provveda alle transazioni
relative ai paganenti destinati a dipendenti
consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti
tra le spese generali nonché quelli destinati
all"acquisto di inmmobilizzazioni tecniche tramte

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale e
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senza avvalersi di banche o della societa Poste

italiane Spa, ovvero con altri strunmenti non idonei

a consentire | a pi ena tracciabilita dell e
operazioni, il presente contratto sara risolto di
diritto in danno dell'appaltatore ai sensi

dell"art. 3, comm 9-bis, della Legge 13 agosto
2010, n.136 ss.mMiii..
3. L' appaltatore si obbliga a conunicare alla
Stazi one Appaltante gli estrem identificativi dei
conti correnti dedicati di cui al coma 1 della
Legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mmii., entro sette
giorni dalla loro accensione, o nel caso di cont
correnti gi a esistenti, dal l a l oro pri ma
utilizzazione in operazioni finanziarie relative
all’appalto, nonché, nello stesso ternine, le
generalita e il codice fiscale delle persone
del egate ad operare su di essi.

Articolo 22

Regol are esecuzi one e collaudo, gratuita
manut enzi one.

Il certificato di regolare esecuzione €& enesso

entro il termne perentorio di tre nesi dalla data
di ul timazi one dei | avori ed ha carattere
provvi sori o; esso assune carattere definitivo

trascor si due anni dalla data dell’em ssione.
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Decor si due nmesi da quest’ ul tino term ne,
| "accertanento della regol are esecuzione si intende
tacitanente approvato anche in assenza di atto
formal e di approvazi one.
Sal vo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice
civile, |"'appaltatore risponde per la difformta ed
i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purcheé
denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di regolare esecuzione, trascorsi due
anni dalla sua em ssione, assuma  carattere
definitivo.
L' appal tatore deve provvedere alla custodia, alla
buona conservazione e alla gratuita manutenzi one di
tutte le opere e inpianti oggetto dell' appalto fino
all'em ssione degli atti del certificato di
regol are esecuzione; resta nella facolta della
stazi one appal tante richi edere | a consegna
anticipata di parte o di tutte |e opere ultinate.
Articolo 23

Ri sol uzi one del contratto.
La stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, ai sensi degli artt. 135, 136 e 138 de
Codi ce dei Contratti e nei seguenti casi:
a) frode dell’  appaltatore nell'esecuzione dei

| avori ;
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b) inadenpi nento dell’ appaltatore alle disposizioni
del direttore dei lavori riguardo ai tenpi di
esecuzione o0 quando risulti accertata |la mancata e
reiterata inosservanza degli ordini e/o ingiunzioni
e/lo diffite fatte dal nedesino direttore de

| avori ;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo
| egal e, nel | > esecuzi one dei | avori da parte

del | appal t at or e;

d) i nadenpienza alle nornme di | egge sulla
prevenzi one degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e |e assicurazioni obbligatorie del

personal e accertata a carico dell’ appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell’ appaltatore
senza giustificato notivo;

f) ral |l entanmento dei | avori da parte
del | " appaltatore, senza giustificato notivo, in
msura tale da pregiudicare |la realizzazione dei

| avori nei termni previsti dal contratto;

9) subappal to abusi vo, associ azi one in
parteci pazi one, cessi one anche par zi al e del
contratto o violazioni di norme  sostanziali
regolanti il subappalto e il subcontratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche

di contratto e allo scopo dell’ opera;
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i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei

requisiti per |'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o |’irrogazione di msure sanzionatorie
0o cautelari che inibiscono la capacita di

contrattare con | a pubblica anm nistrazi one;

1) mancat a attivazi one in t enpo utile
del | " appaltatore per l|a realizzazione dei |lavori
nei termni contrattuali

M mancata conuni cazione alla stazione appaltante
dei dat i rel ativi ai sub-contratti di cu

all art.118, comma 11 del Codice dei Contratti;

n) violazione dell"art. 118, comma 3 del Codice dei
Contratti;

0) per ogni altra fattispecie prevista dalla
vigenti norme sui lavori pubblici;

p) proposta notivata del coordinatore per la
Sicurezza nel | a fase esecutiva ai sens

dell"articolo 92, comma 1, lettera e), del
D. Lgs. n. 81/2008, qualora questo venga nomi nato ai
sensi dell’art.90 comma 4 e comma 5 del nedesino
D. Lgs. ;

q) inosservanza degli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari ex L. n. 136/2010;

ry il mancato rispetto del Patto di Integrita di

cui alla DGR 966/2014.
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Nel caso sia disposta la risoluzione del contratto
vengono adottati i provvedinmenti previsti all’ art.
138 del D. Lgs. 163/ 2006 e fatto sal vo
| "accertanento di ulteriori altri danni e le
conseguent i azi oni gi udi zi ari e, | a stazi one
appaltante porra a carico dell’appaltatore le
seguenti spese:

a) spese per l|la ripetizione delle procedure di
affidanento dei lavori ancora da eseguire e per la
event ual e conseguente revisione del progetto;

b) eventuale nmggiore costo derivante dalla

differenza tra inporto netto di aggiudi cazi one del

nuovo appalto per il conpletanento dei |avori e
| i nporto netto degli st essi risultante
dal | " aggi udi cazi one effettuata in ori gi ne

al | " appal t at ore i nadenpi ent e;

C) event ual e maggi ore costo derivato dalla
ripetizione della gara di appalto eventual nente
andata deserta e dalla eventual e maggi orazi one del
costo del | appal to;

d) eventuale nmggiore onere per la Stazione
appaltante per effetto della tardata ultinazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e d

pubblicita, dell e rmaggiori spese tecniche di

di rezi one, assistenza, contabilita dei lavori, de
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maggi ori interessi per il finanzianmento dei |avori
di ogni eventuale maggiore e diverso danno
docunent at o, conseguente alla nmancata tenpestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
A titolo di primo risarcinento la stazione
appal tante provvedera, subito dopo |’adozione del
provvedi nento di risoluzione del contratto di
appalto, alla escussione della cauzione definitiva,
ri servandosi ogni altra successiva azione |egale
per il recupero dei danni non coperti dall’inporto
del I a cauzi one.

Articolo 24

Controversi e.
Le <controversie relative alla stipulazione ed
esecuzione del contratto di appalto sono regolate
dall e norne contenute nella parte IV *“Contenzi 0so”
del D. Lgs. 163/2006.
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti
dal | " esecuzione del contratto, conprese quelle
conseguenti al mancato raggi ungi nento dell’ accordo
bonario previsto all art. 240 del D. Lgs. 163/2006,
sono deferite al Gudice Odinario.
E esclusa |la conpetenza arbitrale.

Qual ora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
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docunenti contabili, |’inporto econom co dei |avori
conporti vari azi oni rispetto all’inporto
contrattuale iniziale in msura superiore al 10 per
cento, viene attivata la procedura dell’ Accordo
Bonario prevista all’art. 240 del D. Lgs. 163/ 2006.
La procedura di cui al comma precedente pud essere
attivata anche qualora |e variazioni all'inporto
contrattual e siano inferiori al 10 per cento nonché
per le controversie circa |’interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da
questo richiamati, anche guando t al
interpretazioni non diano luogo direttamente a
di verse val utazi oni econom che.
Sulle somre contestate e riconosciute in sede di
accordo bonario, gli interessi legali comnciano a
decorrere 60 giorni dopo |la data di sottoscrizione
del | " accordo bonari o.
Nelle nore della definizione dell’accordo bonario,
| "appaltatore non pud conunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli
ordini inpartiti dalla Stazione appaltante.
Articolo 25

Domicilio dell’ appaltatore.

Al sensi dell’art.2, comma 1, del D.M n.145/00,

cosi come integrato dall’art.79, comm 5-quinquies
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| "appaltatore elegge domicilio presso la propria
sede | egal e.
TITOLO |11
ADEMPI MENTI CONTRATTUALI SPECI ALI
Articolo 26
Adenpi menti in materia di |avoro dipendente,

previ denza e assi stenza.

L' appaltatore €& tenuto, nei confronti dell e
maestranze inpiegate nell’ esecuzione dei lavori
aggi udicati, all’osservanza di tutta |la normativa

| egi slativa e regol anentare in materia di contratto
collettivo di lavoro del settore edile, applicando
al riguardo gli eventuali accordi i ntegrativi
locali e cid anche se aderente od appartenente ad
altro settore di attivita. E fatta salva la
possibilita della stazione appaltante, su richiesta
del | " appal tatore, di esi nere formal nente i
predetto appaltatore da tale obbligo, in relazione
alla peculiarita e specialita dei | avori da
eseguire. In particolare, fatta salva |’ eccezione
che precede, €& prescritto quanto segue:

a) nell’ esecuzione dei lavori che formano oggetto

del presente appalto, |’ appaltatore si obbliga ad
applicare integralnmente il contratto nazionale di
|l avoro per gli operai dipendenti dalle aziende
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industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella localita in cui si svolgono i
| avori ;

b) i suddetti obblighi vincolano |’ appaltatore
anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentenente
dalla natura industriale o artigiana, dal l a
struttura o dalle dinensioni dell’inpresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica,

c) |’ appaltatore e responsabile nei confronti della
stazione appaltante, dell’osservanza delle norne
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori;
d) |’ appaltatore e tenuto all’assolvinmento degl
obbl i ghi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro
anbito tutelato dalle | eggi speciali.

In caso di inottenperanza, accertata dalla Stazione

appaltante o a essa segnalata da un ente preposto,

| a St azi one appal tante medesi ma comuni ca
al | appaltatore |’inadenpienza accertata e fatte
sal ve eventual i di verse o] pi U rigorose

penal i zzazioni previste dalle norne in vigore,
procede, qualora i lavori siano in <corso di

esecuzi one, alla i medi at a sospensi one dei
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paganenti in acconto, ovvero qualora siano gia
ultimati, alla sospensione del paganento del sal do,
destinando | e somme a disposizione a garanzia degl

obblighi di cui sopra; il paganento all’inpresa
appaltatrice delle somre accantonate non e

effettuato sino a quando non sia stato accertato

che gli obblighi predetti sono stati integral nmente
adenpi uti .
In particol are | " appaltatore si i npegna  ad

osservare gli obblighi riguardanti |e conuni cazi oni
sull e posizioni assicurative e previdenziali e sui
versanmenti periodici. In proposito |'appaltatore e
tenuto a trasnettere alla stazione appal tante:

- prima dell'inizio dei lavori, la docunentazione
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali
inclusa la Cassa Edile, assicurativi e per gli
infortuni, anche  per conto degli event ual
subappal tatori;

- al maturare di ogni stato di avanzanmento | avori
copia dei versanmenti contributivi previdenziali ed
assi curati vi anche per conto degli eventual i
subappal tatori. I direttore dei | avori ha,
tuttavia, facolta di procedere alla verifica di
tali ver sanment i in sede di em ssione  dei

certificati di paganmento.
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L' Inpresa & tenuta ad osservare le norne stabilite
dall"articolo 22 della L.646/1982 in materia di
custodia e vigilanza dei cantieri. L'inpresa e
al tresi obbligata a curare |'esposizione nei
cantieri del | a prescritta tabel | a i ndi cante
| " oggetto dei lavori, |'inpresa assuntrice, il
progettista, il direttore nonché |'assistente. A
sensi dell"art. 118, comma 5 del D.Lgs. 163/2006,
nei cartelli esposti devono essere indicati anche i
nom nativi delle inprese subappaltatrici, nonché i
dati di cui al comm 2, n. 3) del nedesino
articol o.

L' I npresa dovra mantenere in cantiere un registro
del personale firmato in bianco dal Direttore di

Lavori e dal Responsabile del cantiere prim

dell'inizio dei | avori . G or nal nent e, a cura
dell'Inpresa, siano indicate |le persone presenti,
|l e relative mansi oni , nonché la Ditta di

appart enenza. Tale registro sara vistato dal
Direttore dei lavori in occasione della visita in
cantiere e sara restituito al termine dei Ilavori
al I'* Anmi ni strazi one. In caso di i nadenpi nent o
| * Ammi ni strazione potra promuovere azione di

ri soluzi one del contratto.
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Articolo 27
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
L’ appaltatore si inpegna ad osservare tutte Ile
norme vigenti in materia di sicurezza dei |uoghi di
|l avoro e a rispettare |e prescrizioni previste dal

presente contratto nonché:

a) i1 piano  di sicurezza e coordi namento
predi sposto dalla stazione appaltante e |le
eventuali proposte integrative dello stesso del

qual e assune ogni onere e obbligo;
b) il piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonone e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nel | " esecuzi one dei | avori , qual e pi ano
conpl enentare di dettaglio del piano di sicurezza
di cui alla precedente lettera a).
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell'appaltatore, previa l|a sua formale
costituzione in nora, costituiscono causa di
ri sol uzi one del contratto in suo danno.
Articolo 28

Subappal to e subcontratti
Il contratto non pud essere ceduto, a pena di
nul lita.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e
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nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei
Contratti, i lavori che |"appaltatore ha indicato a
tale scopo in sede di offerta, possono essere
subappal tati, nella msura, alle condizioni, con i
limti e le nodalita previste dalla normativa
vi gent e.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e
nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei
Contratti nonché del Patto di Integrita di cui alla
DGR  n. 966/ 2014, [ subaf fi dament i cosi ddetti
“sensibili” di cui all"art.1l, comm 53 della |egge
n. 190/ 2012 possono essere autorizzati .

| subaffidanenti diversi da quelli indicati nei
punti precedenti, ai sensi dell art. 118, comm 11,
ultino periodo del Codice dei Contratti, devono
essere conunicati alla stazione appaltante al fine
della wverifica del rispetto delle norme sulla
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
| egge n. 163/ 2010.

La stazione appaltante non provvede al paganento
diretto dei subappaltatori e dei subaffidatari, che
resta quindi a carico dell’appaltatore.

Al sensi dell art. 118, comma 3 del D. Lgs.
n. 163/2006 e dell art.15 dell’art.15 della |egge

n. 180/ 2011, | ' appaltatore € obbligato a trasnettere
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alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla
data di ciascun paganento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative
ai paganent i corrisposti al subappal tatore o
cottimsta o subaffidatario, con |'indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora

| " appal tatore non trasnetta le fatture quietanziate

del subappaltatore o del cottimsta o del
subaffidatario entro il predetto term ne, | a
stazi one appal tante sospende il successi vo
paganent o.

L' appal tatore & obbligato ad inserire nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti;

1. apposite clausole inerenti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
del | a | egge n. 136/ 2010 assunti dal l a
controparte;

2. la ri sol uzi one i mredi at a del rapporto
contrattual e in caso di inadenpinento;

3. .la dichiarazione relativa all’assenza di
conferimento di incarichi o di contratti di
lavoro a ex dipendenti dell e pubbliche
amm ni strazioni di cui all"art. 1, comma 2 del
D.l1gs n. 165/2001;

4. la dichiarazione relativa al conportanento
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richiesto a collaboratori e/o di pendenti

del | " aggi udi cat ari o.
L' appal tatore €& obbligato ad inserire nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
delle attivita di cui all’art.1l, conmma 53 della
| egge n. 190/ 2012, oltre alle clausole di cui sopra
la clausola relativa al rispetto del Patto d
Integrita pena il diniego dell’ autorizzazi one.

Articolo 29
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva.

A garanzia degli inpegni assunti con il presente
contratto o previsti negl i atti da questo
richiamati, |'appaltatore, ai sensi dell art. 113
del Codice dei Contratti, ha prestato apposita

cauzione definitiva mnediante fidejussione nunero

in dat a rilasciata dal l a
societal/dall'istituto agenzia/filiale di
per |"inmporto di Euro pari al per

cento dell'"inporto del presente contratto in quanto

|"inpresa €& certificata a sistema di qualita
azi endal e ai sensi della norma UNI EN | SO 9200.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussi one, anche parziale, ai sensi del presente
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contratto.

La garanzia cessa di avere effetto e deve

i nt ender si svi ncol at a aut omat i canent e, senza
bi sogno  di atti formali, all'em ssione del
certificato di regol are esecuzione ovvero, in

mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12
mesi dalla data di ul timazi one dei | avori
risultante da apposito certificato. Sono nulle
eventuali clausole in contrasto con |’ art.113 del
Codi ce dei Contratti.
Articolo 30
Responsabilita verso terzi e assicurazione.
1. A sensi dell articolo 129 del Codi ce de
Contratti, |’ appaltatore assune la responsabilita

di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda

i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sol | evando | a st azi one

appal tante da ogni responsabilita al riguardo.

L' appal tatore ha stipulato a tale Scopo
un' assi curazione che tiene indenne |a stazione
appaltante per danni di cui al comma 1,
nel | ' esecuzione dei lavori, sino alla data di

em ssione del certificato di regolare esecuzione
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con polizza nunero in data rilasciata
dall a societa agenzia/filiale di per un
massi mal e di Euro 297.989,09 cosi suddiviso: opere
preesi stenti euro 200.000,00, opere in appalto -
eur o 97.989, 09, al I ont ananent o material e da
denvol i zi one euro

L' appal tatore ha stipulato inoltre un'assicurazione
che tiene indenne l|la stazione appaltante per la

responsabilita civile verso terzi, nell'esecuzione

dei lavori, per la nedesima durata, con polizza
numer o in data rilasciata dalla
societal/dall'istituto agenzia/filiale di

per un massi mal e di Euro 500. 000, 00.
TITOLO IV
DI SPCSI ZI O\l FI NALI
Articolo 31
Richiano alle nornme |egislative e regolanentari .
1. Per tutto quanto non espressanente richiamato

nel presente contratto, si applicano I|e norne

vigenti in materia e in particolare il Codice dei
Contratti, il D.P.R 207/2010 e, per le parti non
abrogate e conpatibili con il predetto Codice dei
Contratti, il DM 19 aprile 2000, n.145 e il

D. Lgs. n.81/2008.
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Articolo 32
Spese di contratto, inposte, tasse e trattanento
fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e
conseguenti (inposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le
spese di bollo per gli atti occorrenti per Ila
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a
quello della data di em ssione del certificato di
regol are esecuzi one.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui a
presente contratto sono soggetti all'inmposta sul
valore aggiunto, alle aliquote di |egge, a carico
della stazione appaltante che versera direttanente
all"erario, secondo il nmeccanisno dello split
paynment di cui all'art. 17ter, DPR n. 633/1972.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui a
presente contratto sono soggetti all'inmposta sul
valore aggiunto, alle aliquote di |egge, a carico
del | a stazi one appaltante.
L’ assolvinmento dell’inposta di bollo avviene
attraverso | e disposizioni delle normative vigenti.
Al fini fiscali si richiede la registrazione in

msura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R
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26 aprile 1986, n. 131.
Articolo 33
Effi cacia del contratto

Il presente contratto si intende perfezionato con
la firma digitale delle parti contraenti e la sua
stipulazione e diverra efficace e, perci 0,
esecutivo, dopo |’ approvazione da parte del
conpet ente organo regional e.

Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del
codice civile |’ appaltatore dichiara di approvare
espressanente |e disposizioni degli artt. 6
(Docunenti che fanno parte del contratto), 9 (Danni
di forza maggiore), 14 (Attrezzature, nezzi d opera
ed equi paggi anent o tecni co), 15 (Cbbl i ghi
del | " appaltatore), 16 (D chiarazione sull’assenza
di conferinmento di incarichi o di contratti di
| avor o a ex di pendent i dell e pubbl i che
amm ni strazioni di cui all’art. 1, coma 2 del
D.lgs n. 165/2001), 17 (Conportanento richiesto a
col |l aboratori e/ o dipendenti dell’aggiudicatario ),
18 (Patto di integrita), 19 (lnvariabilita del
corrispettivo), 20 (Paganent i in acconto e
paganenti a saldo), 23 (Risoluzione del contratto),
24 (Controversie), 25 (Domcilio dell’ appaltatore),

28 (Subappalto e subcontratti) del presente
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contratto.

Richiesto io, Uficiale Rogante della stazione

appaltante, ho ricevuto il ©presente atto che,
scritto da persona di ma fiducia su facci ate
intere e linee della : ho letto alle
parti le quali a ma richiesta |’hanno dichiarato
conforne alla loro volonta ed in segno di

accettazione lo sottoscrivono in unico esenplare
nella nodalita elettronica nelle fornme di |egge.

L’ appal t at or e, Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (| egal e
rappresentante) firmato digitalnmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m (Firma digitale rilasciata
da XXXXXXXXXXXXXX N. XXXXXXXXXXXXXX, valida sino al
XXXXXXXXXXXXXXX € non revocat a)

Il Responsabil e del Servizio Arch. Ferdi nando Petri

firmato digitalnente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
e ssm (Firma digitale rilasciata da PosteCom CA2
n. 1223, valida sino al 26 novenbre 2015 e non
revocat a)

L’ U ficiale Rogante — Dott.ssa Mchela Nagliati
firmato digitalmnente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.m (Firma digitale rilasciata da PosteCom CA2

n. 6421, valida sino al 11/12/2017 e non revocata)
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