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Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilita di Via della Pace a Final di Rero. pag. 1
IMPORTI
?‘Z&S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
COSTI SICUREZZA (SpCap 4)
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (Cap 1)
1/1 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di
s.1.01.2.01.a |tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di
roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d&pos;acciaio zincate e preverniciate coibentate
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio
in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al dm 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento
alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
(esclusi arredi).
SOMMANO mq 30,000 89,00 2'670,00
2/2 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di
5.1.01.2.01.b |tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di
roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d&pos;acciaio zincate e preverniciate coibentate
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio
in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente al dm 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento
alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi).nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi
arredi).
SOMMANO mq 210,000 3,30 693,00
3/3 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. montaggio,
5.1.01.2.03.a |smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.
SOMMANO addetto 11,000 49,07 539,77
4/4 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. nolo per ogni mese
5.1.01.2.03.b |successivo o frazione.
SOMMANO addetto 77,000 1,47 113,19
5/5 Predisposizione di locale uso ufficio, prowvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi,
s.1.01.2.08.a |tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.
SOMMANO addetto 7,000 135,52 948,64
6/6 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi,
5.1.01.2.08.b |tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. nolo per ogni mese successivo o frazione.
SOMMANO addetto 49,000 12,08 591,92
717 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza KW 1,2 installati ad impianto elettrico esistente.
5.1.01.2.12
SOMMANO mq 30,000 11,09 332,70
8/8 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento elettrico per ogni mese.
5.1.01.2.13
SOMMANO mq 240,000 4,13 991,20
9/9 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. costo mensile.
A RIPORTARE 6°880,42
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IMPORTI
?‘X%S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 6°880,42
5.1.01.2.15
SOMMANO mq 240,000 16,93 4°063,20
10/10 Elemento prefabbricato contenente tre wc alla turca, tre piatti doccia, due lavandini a canale a tre rubinetti,
s.1.01.2.18.a |boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (base
m?2 15). montaggio, smontaggio e nolo per un mese. montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.
SOMMANO cad 1,000 575,00 575,00
11/11 Elemento prefabbricato contenente tre wc alla turca, tre piatti doccia, due lavandini a canale a tre rubinetti,
5.1.01.2.18.b |boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (base
m?2 15). montaggio, smontaggio e nolo per un mese. nolo per ogni mese successivo o frazione.
SOMMANO cad 7,000 132,44 927,08
12/12 Fondazione per installazioni di cantiere realizzata con getto di una platea di cls, compresa armatura in rete
s.1.01.2.24  |eletterosaldata maglia cm. 20x20, casseri, scavo, spianamento.
SOMMANO mc 9,000 179,06 1'611,54
13713 Fossa Imhoff. Fossa imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino
s.1.01.2.23.a |chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. sono compresi: il
collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00
al m dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di
collegamento, per I&pos;esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. e&pos; inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1&pos;opera finita. con capacita di circa 2000 fino a 10-15 utenti.
SOMMANO cad 1,000 37377,70 3'377,70
14714 Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 4 e 5 cm di spessore,
s.1.01.5.25 |corrimano posto ad un metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e corrente intermedio analogo
al corrimano, controventi, fissaggio alle strutture. montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.
SOMMANO m 200,000 8,21 1'642,00
15/15 Parapetto normale con elementi a tubo/giunto, costituito da due correnti orizzontali e tavola, fermapiede,
s.1.01.5.26.a |fissaggio alle strutture. montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
SOMMANO m 74,740 7,09 529,91
16/16 Parapetto normale con elementi a tubo/giunto, costituito da due correnti orizzontali e tavola, fermapiede,
s5.1.01.5.26.b |fissaggio alle strutture. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO m 523,180 0,63 329,60
17717 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m
5.1.01.1.04 |3,5x1,95 h) e basi in cemento. compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. costo d&pos;uso mensile o
frazione.
SOMMANO m 232,000 13,10 37039,20
18/18 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di
5.1.01.1.05.a |cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
SOMMANO mq 580,000 531 3°079,80
19/19 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di
A RIPORTARE 26°055,45
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IMPORTI
?‘Z&S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 26°055,45
5.1.01.1.05.b |cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo.
SOMMANO mq 4°060,000 0,34 1°380,40
20/20 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
5.1.01.1.06.a |metallica elettrosaldata. montaggio, smontaggio e nolo primo mese.
SOMMANO mq 12,000 6,35 76,20
21/21 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
5.1.01.1.06.b |metallica elettrosaldata. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
SOMMANO mq 84,000 2,30 193,20
Parziale APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (Cap 1) euro 27°705,25
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cap 4)
2222 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada,
5.1.04.2.01.b |fig.ii 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo d’uso per mese o frazione. Lato 60 cm,
rifrangenza classe ii.
SOMMANO cad 16,000 3,14 50,24
23/23 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del regolamento di attuazione del
5.1.04.2.02.b |codice della strada, fig.ii 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo d’uso per mese o frazione.
diametro 60 cm, rifrangenza classe ii.
SOMMANO cad 64,000 4,38 280,32
24124 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada,
5.1.04.2.03 (fig. ii 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe i.
dimensioni 90x135 cm. costo d’uso per mese o frazione.
SOMMANO cad 16,000 9,78 156,48
25/25 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada,
5.1.04.2.04.c |fig. ii 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe i (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza
del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. costo d’uso per mese o frazione.
dimensioni 135x180 cm.
SOMMANO cad 16,000 15,47 247,52
26/ 26 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig ii 382) da
5.1.04.2.05 |apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm a rifrangenza classe i. costo d’uso per mese o frazione.
SOMMANO cad 16,000 25,01 400,16
27127 Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada, fig.ii
5.1.04.2.07.b |393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per
segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di
cantieri.costo d’uso per mese o frazione. dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe ii.
SOMMANO cad 16,000 25,39 406,24
A RIPORTARE 29°246,21
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IMPORTI
?‘X%S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 29°246,21
28/28 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. Costo d’uso per mese o frazione.
5.1.04.2.10.a
SOMMANO cad 112,000 1,04 116,48
29/29 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm. Posizionamento e successiva rimozione.
5.1.04.2.10.b
SOMMANO cad 14,000 0,83 11,62
30/30 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a
5.1.04.1.10.a |48 mm; costo di utilizzo del palo per mese o frazione. altezza 3 m.
SOMMANO cad 112,000 0,65 72,80
31/31 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
5.1.04.2.13.a |autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. nolo per un mese o
frazione.
SOMMANO cad 16,000 50,89 814,24
32/32 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
s.1.04.2.13.b |autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Posa e rimozione.
SOMMANO cad 2,000 89,42 178,84
33/33 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in
5.1.04.2.15.a |caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto,
diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione),
fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. dispositivo con lampada alogena, costo d’uso
mensile.
SOMMANO cad 48,000 8,00 384,00
34/34 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in
5.1.04.2.15.c |caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto,
diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione),
fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e
successiva rimozione.
SOMMANO cad 6,000 6,26 37,56
35/35 Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da
5.1.04.2.17.c |centralna funzionante a 12 v, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in
classe i (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. costo
d’uso per mese o frazione. impianto con 6 fari con lampada alogena.
SOMMANO cad 16,000 74,51 1°192,16
36 /36 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma
5.1.04.2.22.a |dell’art. 35 del regolamento di attuazione del codice della strada. verniciatura su superfici stradali bitumate o
selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di
almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice.
SOMMANO m 500,000 0,79 395,00
37137 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma
5.1.04.2.22.b |dell'art. 35 del regolamento di attuazione del codice della strada. verniciatura su superfici stradali bitumate o
selciate o0 in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie ed entita, al m2 di
A RIPORTARE 32°448,91
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IMPORTI
?‘Z&S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 32°448,91
superficie verniciata misurata vuoto per pieno.
SOMMANO mq 20,000 5,75 115,00
Parziale MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cap 4) euro 4'858,66
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E D.P.1. EVENTUALMENTE PREVISTI PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cap 2)
38/38 Elmetto di protezione uni en 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore. costo d’uso per mese o frazione.
5.1.02.2.01
SOMMANO cad 240,000 1,37 328,80
39/39 Occhiale en 166 ed en 170 bilente con lenti incolore in policarbonato antigraffio con trattamento
5.1.02.2.10 |antiappannante. montatura in plastica ad alta resistenza. stanghette regolabili. costo d’uso per mese o frazione.
SOMMANO cad 240,000 1,70 408,00
40/ 40 Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, class.FFP2s. Fornitura.
5.1.02.2.17
SOMMANO cad 240,000 1,65 396,00
41/ 41 Cuffie antirumore passive. conformi alla norma uni-en 352-1. costo d’uso per mese o frazione.
5.1.02.2.41
SOMMANO cad 240,000 0,49 117,60
42142 Tuta alta visibilita in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. conforme alla norma uni-en 471. costo d’uso
5.1.02.2.69 |per mese o frazione.
SOMMANO cad 240,000 6,02 1°444,80
Parziale MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E D.P.l. EVENTUALMENTE PREVISTI PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI (Cap 2) euro 2'695,20
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (Cap 1)
43 /43 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura
s.1.01.1.09.e |principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate
a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento.
nolo per ogni mese o frazione. montaggio e smontaggio, per ogni modulo.
SOMMANO cad 640,000 2,35 1'504,00
Parziale APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (Cap 1) euro 1°504,00
IMPIANTI DI TERRA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,
IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI (Cap 3)
4444 Treccia per impianto di terra sez. 35 mm2,, interrata alla profondita di m. 0,60, compreso scavo e reinterro.
5.1.03.1.01
SOMMANO m 150,000 13,65 2°047,50
45/ 45 Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, per impianto di terra. dato in opera
s.1.03.1.02 |collegato alla rete di terra mediante capocorda.
SOMMANO cad 10,000 29,55 295,50
A RIPORTARE 397106,11
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RIPORTO 397106,11
46 / 46 Collegamenti all’impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mmz2.
5.1.03.1.05
SOMMANO m 10,000 13,85 138,50
47 | 47 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.
5.1.03.1.10
SOMMANO cad 1,000 449,28 449,28
48148 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. supplemento per ogni dispersore, ogni due anni.
5.1.03.1.11
SOMMANO cad 9,000 44,23 398,07
49 /49 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le scariche atmosferiche. Per elemento
5.1.03.1.12 |collegato, ogni due anni.
SOMMANO cad 9,000 90,69 816,21
Parziale IMPIANTI DI TERRA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,
IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI (Cap 3) euro 4°145,06
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cap 4)
50 /50 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
s.1.04.1.01.a |rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 350 x 350 mm.
SOMMANO cad 80,000 0,32 25,60
51/51 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
5.1.04.1.01.d |rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. triangolare, lato 350 mm.
SOMMANO cad 80,000 0,46 36,80
52 /52 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
s.1.04.1.01.a |rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 350 x 350 mm.
SOMMANO cad 80,000 0,32 25,60
53/53 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
5.1.04.1.01.d |rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. triangolare, lato 350 mm.
SOMMANO cad 80,000 0,46 36,80
54 /54 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
5.1.04.1.02.c |rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 270 x 370 mm.
SOMMANO cad 80,000 0,35 28,00
55/55 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
5.1.04.1.03.a [rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 270 x 370 mm.
SOMMANO cad 80,000 0,35 28,00
56 / 56 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10;
s5.1.04.1.04.b |monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione. 250 x 310 mm.
A RIPORTARE 41°088,97
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IMPORTI
?‘Z&S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 41°088,97
SOMMANO cad 80,000 0,22 17,60
57157 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D.Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10;
s.1.04.1.05 |bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm: costo di utilizzo per mese o frazione.
SOMMANO cad 80,000 0,35 28,00
58 /58 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con
5.1.04.1.07.a |pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione. 250 x 250 mm.
SOMMANO cad 80,000 0,15 12,00
59/59 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs 81/08, in
5.1.04.1.08.a |lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 125 x 185
mm.
SOMMANO cad 80,000 0,13 10,40
60/ 60 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.
5.1.04.1.09
SOMMANO cad 100,000 6,47 647,00
61/61 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a
5.1.04.1.10.a |48 mm; costo di utilizzo del palo per mese o frazione. altezza 3 m.
SOMMANO cad 160,000 0,65 104,00
62 /62 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo. costo di utilizzo del materiale per
s.1.04.1.11.a |mese o frazione.
SOMMANO cad 160,000 0,56 89,60
63/63 Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 v, compreso collegamento alla rete elettrica ed al
s5.1.04.3.04.a |dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, prowvista
di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora. montaggio, smontaggio e nolo
per il primo mese.
SOMMANO cadauno 1,000 136,50 136,50
64 /64 Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 v, compreso collegamento alla rete elettrica ed al
5.1.04.3.04.b |dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, prowvista
di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora. nolo mesi successivi o frazione.
SOMMANO cadauno 7,000 5,20 36,40
65/ 65 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico
s.1.04.5.01.a |autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli accessori di
fissaggio, fornito e posto in opera. montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.
SOMMANO m 20,000 96,50 17930,00
66 /66 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico
s.1.04.5.01.b |autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli accessori di
fissaggio, fornito e posto in opera. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
SOMMANO m 140,000 5,15 721,00
A RIPORTARE 44°821,47
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?‘X%S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 44°821,47
67 /67 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
5.1.04.6.01.d |indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto a terra. nolo per mese o frazione. da 6 Kg. classe 34 A 233 Bc.
SOMMANO cad 160,000 1,63 260,80
68 /68 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. verifica
5.1.04.7.04 |delle attrezzature e addestramento periodico per I’uso delle stesse. costo pro capite al mese (4ore/mese).
SOMMANO pro capite 48,000 240,37 11°537,76
Parziale MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cap 4) euro 157711,86
PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA
(Cap5)
69 /69 Imbracatura conforme alla norma unl-en 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e
s.1.02.2.74  |cinghie ad alta visibilita regolazione differente per gambe e spalle. costo d’uso per mese o frazione.
SOMMANO cad 160,000 2,87 459,20
70/70 Dispositivo anticaduta retrattile, diametro cavo @ 4, cavo in acciaio galvanizzato, carter in composito, peso:
5.1.02.2.88.b |5,30 kg con nr. 2 moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). costo d’uso per mese o frazione. con
arrotolatore lunghezza 10 mt.
SOMMANO cad 160,000 14,80 2°368,00
717171 Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta,
5.1.02.2.99 |anche in caso di perdita di sensi. costo d’uso per mese o frazione.
SOMMANO cad 160,000 1,16 185,60
72172 Ciambella galleggiante di salvataggio con fune di recuoero lunga m. 20 . Fornitura
5.1.02.2.100
SOMMANO cad 20,000 15,18 303,60
73173 Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di
s.1.04.7.05 |tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.).
SOMMANO cad 60,000 67,00 4°020,00
Parziale PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA
(Cap 5) euro 7°336,40
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI (Cap 6)
74174 Compenso per interventi relativi allo sfasamento spaziale e/o temporale di lavorazioni interferenti. Per tutta la
s.NP.01 durata del cantiere.
SOMMANQO a corpo 1,000| 12°000,00 12°000,00
Parziale INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI (Cap 6) euro 12°000,00
A RIPORTARE 757956,43
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?‘X’Sﬁ& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 757956,43
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO IN COMUNE DI IMPIANTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(Cap7)
75175 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
s.1.05.12 I'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione.
SOMMANO pro capite 11,000 203,26 2'235,86
76176 Distribuzione materiale informativo ai lavoratori. Costo annuo pro capite.
s.NP.02
SOMMANO a corpo 1,000 300,00 300,00
77177 Conferenze di cantiere. costo annuo per ogni lavoratore.
5.1.05.13
SOMMANO pro capite 35,000 99,00 37465,00
Parziale MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO IN COMUNE DI IMPIANTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cap 7) euro 6°000,86
Parziale COSTI SICUREZZA (SpCap 4) euro 81°957,29
Parziale LAVORI A CORPO euro 817957,29
TOTALE euro 817957,29
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IMPORTI L
2‘:\%?& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 81'957,29| 100,000
M:004 COSTI SICUREZZA euro 81'957,29| 100,000
M:004.001 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO euro 29'209,25| 35,640
M:004.002 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E D.P.I. EVENTUALMENTE PREVISTI PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI euro 2°695,20| 3,289
M:004.003 IMPIANTI DI TERRA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI

ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI euro 4°145,06/ 5,058
M:004.004 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 20°570,52| 25,099
M:004.005 PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA euro 7°336,40| 8,951
M:004.006 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE

DELLE LAVORAZIONI euro 12°000,00| 14,642
M:004.007 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO IN COMUNE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE,

INFRASTRUTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA euro 6°000,86| 7,322

TOTALE euro 81'957,29| 100,000

Data,

A RIPORTARE

A RIPORTARE
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