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ANALISI NUOVO PREZZO NP.01

Unità di misura: m² Costo di analisi

FONTE Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Costo unitario Costo totale %

MANODOPERA

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.002 OPERAIO SPECIALIZZATO
h 0,200 29,42 5,88 24,81

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.004 OPERAIO COMUNE
h 0,400 24,69 9,88 41,65

MATERIALI

ANAS 2017 SL.1.165.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI 
OD ASSIM. PER GETTI IN OPERA - inc. 1.40 
m² m² 1,400 5,68 7,95 33,54

23,71 100,00

3,56

2,73

30,00                    Costo con Spese e Utile

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
armatura sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml. 

€ 30,00

Costo di Analisi

                    spese generali          15,00000%

                    utili d'impresa          10,00000%



ANALISI NUOVO PREZZO NP.03

Unità di misura: a corpo Costo di analisi

FONTE Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Costo unitario Costo totale %

MATERIALI

Indagine di mercato Ponte stradale con struttura ed implacato in 
acciaio e pavimentazione in graniglia incollata 
con specifiche tecniche richieste negli 
elaborati di progetto - f.co cantiere

a corpo 1,000 329.595,00 329.595,00 95,85

.sconto commerciale applicato sulla fornitura % 329.595 -2,50% -8.239,88 -2,40

a stima Assistenze impresa al montaggio, oneri e 
lavorazioni varie per preparazione e 
disfacimento cantiere di montaggi % 321.355 3,00% 9.640,65 2,80

MANODOPERA

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.002 OPERAIO SPECIALIZZATO (n.2*6gg)
h 96,000 29,42 2.824,32 0,82

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.003 OPERAIO QUALIFICATO (n.3*6gg)
h 144,000 27,36 3.939,84 1,15

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.004 OPERAIO  COMUNE (n.1*6gg)
h 48,000 24,69 1.185,12 0,34

NOLI

Prez. Reg. Emilia 2018 N04.01.001.g Autocarro (n.1*6gg)
h 48,000 46,48 2.231,15 0,65

Prez. Reg. Emilia 2018 N04.05.023.b Autogru 25 tonn (n.1*6gg)
h 48,000 55,79 2.677,75 0,78

343.853,96 100,00

51.578,09

39.543,21

434.975,26                    Costo con Spese e Utile

Fornitura e posa in opera di ponte provvisorio tipo Plate Girder Bridges o similare a doppia carreggiata luce indicativa di 30.00 m e larghezza carreggiata 7.50
m realizzato in acciaio con pavimentazione dell'impalcato realizzata con graniglia fissata con adesivo poliuretanico. Portata ponte di Prima categoria italiana
come da N.T.C. 2008 D.M. 14/01/2008. Sono comprese le barriere guardrail (come da N.T.C. 2018 D.M.17/01/2018), la progettazione ed assistenza in fase di
collaudo, il preassemblaggio presso ns. deposito, tutte le bullonerie a perdere, compreso il trasporto e lo scarico in cantiere, il montaggio, le assistenze
specialistiche necessarie per il montaggio ed ogni altro onere, mezzo e accessori necessari a dare il lavoro completo.

€ 434.976,00

Costo di Analisi

                    spese generali          15,00000%

                    utili d'impresa          10,00000%



ANALISI NUOVO PREZZO NP.04

Unità di misura: cad Costo di analisi

FONTE Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Costo unitario Costo totale %

MANODOPERA

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.002 OPERAIO SPECIALIZZATO h 4,000 29,42 117,68 7,17

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.004 OPERAIO  COMUNE h 4,000 24,69 98,76 6,01

NOLI

Prez. ANAS 2017 SL.1.022.b
Nolo di autogrù semovente gommata  di 
portata fino a 35 t h 4,000 56,37 225,48 13,73

MATERIALI

Indagine di mercato fornitura tiranti L= 20.00m completi
cadauno 1,000 1.200,00 1.200,00 73,09

1.641,92 100,00

246,29

188,82

2.077,03

Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti da barre in acciaio S355 ø 3" mm (75mm), della lunghezza 20 m circa, completi dei dispositivi per
l'accoppiamento. Compreso nel prezzo ogni onere e magistero per dare i tiranti in opera a regola d'arte

€ 2.077,00

Costo di Analisi

                    spese generali          15,00000%

                    utili d'impresa          10,00000%

                    Costo con Spese e Utile



ANALISI NUOVO PREZZO NP.05

Unità di misura: cad Costo di analisi

FONTE Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Costo unitario Costo totale %

MANODOPERA

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.002 OPERAIO SPECIALIZZATO  (h4/n.2 tiranti) h 2,000 29,42 58,84 9,48

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.004 OPERAIO  COMUNE  (h4/n.2 tiranti) h 2,000 24,69 49,38 7,95

NOLI

Prez. ANAS 2017 SL.1.022.b
Nolo di autogrù semovente gommata  di 
portata fino a 35 t  (h4/n.2 tiranti) h 2,000 56,37 112,74 18,16

MATERIALI

Indagine di mercato fornitura tiranti L= 9.00m completi
cadauno 1,000 400,00 400,00 64,42

620,96 100,00

93,14

71,41

785,51

Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti da barre in acciaio S355 ø 3" mm (75mm), della lunghezza 20 m circa, completi dei dispositivi per
l'accoppiamento. Compreso nel prezzo ogni onere e magistero per dare i tiranti in opera a regola d'arte

€ 785,50

Costo di Analisi

                    spese generali          15,00000%

                    utili d'impresa          10,00000%

                    Costo con Spese e Utile



ANALISI NUOVO PREZZO NP.06

Unità di misura: cad Costo di analisi

FONTE Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Costo unitario Costo totale %

MANODOPERA

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.002 OPERAIO SPECIALIZZATO h 16,000 29,42 470,72 11,44

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.004 OPERAIO  COMUNE  h 16,000 24,69 395,04 9,60

NOLI

Prez. Reg. Emilia 2018 N.04.02.005..c

Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi 
operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:- 
potenza da 60 a 74 KW. h 16,000 44,35 709,57 17,24

Prez. ANAS 2017 SL.1.022.b
Nolo di autogrù semovente gommata  di 
portata fino a 35 t h 16,000 56,37 901,92 21,92

Prez. Reg. Emilia 2018 N.04.01.002

Nolo di autocarro, con  gru munito di cestello 
girevole, compresi operatore, carburante e 
lubrificante per ogni ora di effettivo esercizio: 
con braccio fino a 20 m h 16,000 67,27 1.076,36 26,16

Indagine di mercato Scorta per trasporto eccezionale a corpo 1,000 486,46 486,46 11,82

MATERIALI

Indagine di mercato Concime inorganico tipo 12-12-12
q.li 0,010 16,53 0,17

Indagine di mercato Pali tutori Ø 10-12 cm compreso 
controventature e picchetti di ancoraggio cad 3,000 25,00 75,00 1,82

4.115,23 100,00

617,29

473,25

5.205,77

Espianto degli alberi di pregio, l'eventuale conservazione temporanea ed il reimpianto all'interno dell'area comunale. Compresi e compensati nel prezzo: - gli interventi di
potatura della chioma con tagli di ritorno per ridurla proporzionalmente alla riduzione dell'apparato radicale; - la fasciatura dei tronchi con teli di juta e la legatura delle
chiome ove necessari; - lo scavo verticale attorno alla pianta per creare una zolla delle dimensioni previste in progetto e l'avvolgimento della stessa con teli di juta o rete
metallica; - il sollevamento della pianta zollata, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza fino alla zona di reimpianto; - lo scarico e la messa a dimora nella buca di
destinazione appositamente predisposta e preparata, il tutoraggio con pali tutori di idonee dimensioni opportunamente controventati; - tutte le cure colturali e gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la conservazione degli alberi di pregio per tutto il tempo intercorrente fino alla messa a dimora definitiva; - tutte le
prestazioni di personale specializzato e di mezzi d'opera specifici ed adeguati per le operazioni di scavo, sollevamento, trasporto e scarico di tali piante di grandi
dimensioni, nonchè tutti gli altri oneri comunque necessari per realizzare l'espianto e la conservazione a regola d'arte, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale e gli
ordini della Direzione Lavori.
- aventi un diametro superiore a 50 cm

Costo di Analisi

                    spese generali          15,00000%

                    utili d'impresa          10,00000%

                    Costo con Spese e Utile

€ 5.206,00

Espianto e messa a dimora all' interno dell'area comunale di alberi di pregio (interventi preliminari, espianto, preparazione buca e messa a dimora)



ANALISI NUOVO PREZZO NP.07

Unità di misura: cad Costo di analisi

FONTE Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Costo unitario Costo totale %

MANODOPERA

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.002 OPERAIO SPECIALIZZATO h 64,000 29,42 1.882,88 6,85

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.004 OPERAIO  COMUNE  h 64,000 24,69 1.580,16 5,75

NOLI

Prez. Reg. Emilia 2018 N.04.01.002

Nolo di autocarro, con  gru munito di cestello 
girevole, compresi operatore, carburante e 
lubrificante per ogni ora di effettivo esercizio: 
con braccio fino a 20 m

h 12,000 67,27 807,27 2,94

MATERIALI

P.06.018.1.b
ANAS 2017 Imp. Tec.

Corpo illuminante certificato ENEC con 
struttura in alluminio pressofuso, grado di 
protezione IP66, classe di isolamento II 
equipaggiato con sorgente luminosa a diodo 
LED flusso da 4.000 a 11.000 lumen, P=59W, 
temperatura di colore 4.000° K

cad 6,000 259,68 1.558,07 5,67

P.06.010.2.g
ANAS 2017 Imp. Tec.

Sostegno a palo tronco-conico diritto a 
sezione circolare in acciaio avente 
Hf.t.=8.00m

cad 6,000 332,29 1.993,76 7,26

P.03.040.3.d
ANAS 2017 Imp. Tec.

Corda in rame nuda per 35 mm² per messa a 
terra 

m 520,000 2,26 1.175,54 4,28

P.01.002.b
ANAS 2017 Imp. Tec.

Pozzetti di ispezione delle linee elettriche dim. 
0.40x0.40x0.40m

cad 14,000 39,81 557,41 2,03

P.01.013..1.b
ANAS 2017 Imp. Tec.

Chiusino in ghisa carrabile classe D400 dim. 
0.40x0.40m

cad 14,000 147,77 2.068,80 7,53

P.07.010.f
ANAS 2017 Imp. Tec.

Cavidotto HDPE doppia parete marchiato 
IMQ DN 110 - lungh. complessiva

m 520,000 7,84 4.074,66 14,83

P.07.025.e
ANAS 2017 Imp. Tec.

Cavidotto in acciaio zincato a caldo senza 
saldatura, filettato alle estremità diametro 
125mm

m 50,000 24,40 1.220,03 4,44

P.03.005.28
ANAS 2017 Imp. Tec.

Cavo Tipo FG16OR16 sez. 2x6 mm² m 160,000 1,87 298,63 1,09

P.03.005.40
ANAS 2017 Imp. Tec.

Cavo Tipo FG16OR16 sez. 4x16 mm² m 470,000 9,51 4.469,35 16,27

P.03.002.i
ANAS 2017 Imp. Tec.

Cavo Tipo FG17 450/750 V sez. 1x35 mm² m 50,000 6,32 315,77 1,15

P.07.125
ANAS 2017 Imp. Tec.

Cassetta di derivazione a palo completa di 
morsettiera e coperchio. Grado di protezione 
IP54

cad 6,000 56,52 339,15 1,23

P.06.015.e
ANAS 2017 Imp. Tec.

Basamento pali di illuminazione in 
calcestruzzo prefabbricato, avente volume 
esterno compreso tra 0.701mc e 0.94mc 
compresi scavi e rinterri

cad 6,000 209,13 1.254,79 4,57

P.01.013..1.b
ANAS 2017 Imp. Tec.

Scavo a sezione obbligata su pertinenza 
stradale dim. Minime 0.30x0.60m

m 160,000 9,23 1.476,43 5,37

Indagini di mercato
Terreno vegetale per formazione piano di 
posa del dispersore longitudinale di terra sp. 
7cm

mc 10,920 9,69 105,86 0,39

P.01.013..1.b
ANAS 2017 Op. Civili

Materiale arido mc 15,600 8,98 140,06 0,51

Indagini di mercato
Quadro elettrico di comando per impianto di 
illuminazione completo di carpenteria esterna 
in vetroresina e fotocellula di accensione

a.c. 1,000 1.850,00 1.850,00 6,73

COMPENSO A CORPO PER ILLUMINAZIONE Compenso a corpo per l'impianto elettrico di illuminazione eseguito secondo i disegni di progetto in Via della
Pace ed in corrispondenza all'incroncio a raso della S.P. con l'area di cantiere. Compreso l'onere per l'allacciamento del nuovo impianto alla rete comunale.

Analisi per realizzazione nuovo impianto illuminazione costituito da 5 corpi illuminanti su via della Pace ed uno all'ingresso zona cantiere su rampa deviazione SP.15, 
compresi cavidotti, pozzetti, scavi e rinfianchi, allacciamenti alla rete comunale ed ogni altro onere ed accessori necessario

€ 34.757,00



ANALISI NUOVO PREZZO NP.07

Unità di misura: cad Costo di analisi

FONTE Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Costo unitario Costo totale %

COMPENSO A CORPO PER ILLUMINAZIONE Compenso a corpo per l'impianto elettrico di illuminazione eseguito secondo i disegni di progetto in Via della
Pace ed in corrispondenza all'incroncio a raso della S.P. con l'area di cantiere. Compreso l'onere per l'allacciamento del nuovo impianto alla rete comunale.

€ 34.757,00

A stima
Oneri vari per attraversamenti, consumi ecc. - 
a corpo

a corpo 1,000 307,54 307,54 1,12

27.476,16 100,00

4.121,42

3.159,76

34.757,34                    Costo con Spese e Utile

Costo di Analisi

                    spese generali          15,00000%

                    utili d'impresa          10,00000%



ANALISI NUOVO PREZZO NP.08

Unità di misura: cadauno Costo di analisi

FONTE Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Costo unitario Costo totale %

MANODOPERA

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.002 OPERAIO SPECIALIZZATO
h 8,000 29,42 235,36 43,14

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.004 OPERAIO  COMUNE
h 8,000 24,69 197,52 36,20

NOLI

Prez. Reg. Emilia 2018 N04.07.029 Martello demolitore fino a 10 kg 
funzionamento elettrico h 2,000 4,90 9,80 1,80

MATERIALI

Prez. CCIAA FE 2017 D.02.01.02.01.04 Tubo PVC Ø 300mm SN 4 compreso inc. 
giunti, anelli tenuta e pezzi speciali - 
lunghezza media m 2,000 41,45 82,89 15,19

Incidenza a stima Opere accessorie e oneri vari - a stima
a corpo 1,000 20,00 20,00 3,67

545,58 100,00

81,84

62,74

690,15                    Costo con Spese e Utile

Allacciamenti alla rete esistente nuove caditoie della cunetta alla francese in Via della Pace eseguiti tramite il collegamento delle stesse ai pozzetti rete
esistente con tubazioni in PVC DN 300 comprensivo delle adeguate opere di scavo eseguite anche a mano, demolizione puntuale nelle pareti dei pozzetti
esistenti per l'inserimento dei tubi, la sigillatura ed il ripristino del terreno o della viabilità comprensivo di ogni opera ed onere necessario per eseguire
l'opera.

€ 690,15

Costo di Analisi

                    spese generali          15,00000%

                    utili d'impresa          10,00000%



ANALISI NUOVO PREZZO NP.09

Unità di misura: cm Costo di analisi

FONTE Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Costo unitario Costo totale %

MANODOPERA

Prez. Reg. Emilia 2018 M01.01.002 OPERAIO SPECIALIZZATO                             
h 0.35/100 cm (qt=0,35/100) h 0,004 29,42 0,12 41,47

NOLI

Prez.  ANAS 2017 SL.1.094 MOTOSALDATRICE MECCANICA a elettrodo
h 0,004 29,03 0,12 40,92

MATERIALI

A stima Oneri vari a stima x consumo di pasta 
saldante, spazzole,ecc. cm 1,000 0,05 0,05 17,62

0,28 100,00

0,04

0,03

0,36                    Costo con Spese e Utile

SALDATURA ELETTRICA DI ARMATURA METALLICA  su palancole di acciaio eseguita con doppio cordoncino continuo.

€ 0,36

Costo di Analisi

                    spese generali          15,00000%

                    utili d'impresa          10,00000%



ANALISI NUOVO PREZZO NP.10

Unità di misura: a corpo Costo di analisi

FONTE Articolo di elenco Descrizione
Unità di 
misura

Quantità Costo unitario Costo totale %

MATERIALI

Indagine di mercato Esecuzione di monitoraggio delle vibrazione 
come da specifiche tecniche a corpo 1,000 6.560,00 6.560,00 100,00

6.560,00 100,00

984,00

754,40

8.298,40

Esecuzione del monitoraggio delle vibrazioni indotte dall'infissione delle palancole così come da specifica tecnica II002D-NT001. In particolare la voce
comprende: la redazione della relazione tecnica conclusiva delle attività svolte riportante la univoca individuazione dei punti di indagine ed i risultati di prova
ottenuti in formato grafico e numerico; L'esecuzione del campo prova in destra idraulica così come descritto al cap.3.4 della specifica tecnica (in particolare il
prezzo comprende l'intera campagna di rilevamento con posizionamento dei 6 geofoni per la durata di otto ore lavorative); L'esecuzione del monitoraggio in
corso d'opera in sinistra idraulica realizzato secondo le specifiche riportate al cap.3.5 del documento II002D-NT001 (in particolare i prezzo comprende il nolo
della strumentazione prevista, l'esecuzione delle campagne di rilevamento per la Fase 1, fase2 e fase 3 previste nella specifica tecnica, l'esecuzione delle
misure topografiche, lo scarico settimanale dei dati durante le lavorazioni con relativa redazione di report provvisorio).

€ 8.300,00

Costo di Analisi

                    spese generali          15,00000%

                    utili d'impresa          10,00000%

                    Costo con Spese e Utile


