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IDROVIA FERRARESE 2
Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero. pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

VIABILITA' PROVVISORIA  (SpCat 1)
RAMPA ACCESSO PONTE PROVVISORIO  (Cat 1)

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...  (SbCat 1)

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta

1 / 10 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea 
C04.32.147 costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con mezzi 

meccanici su golene fluviali e superfici arginali, piani ed 
inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta

Pulizia generale area di intervento tra SP15, nuova viabilità
provvisoria e aree di cantiere in dx idrografica
.superficie stimata: m2 46´800,000

pulizia scarpata e ciglio strada lato fiume 22,000 12,500 275,000

SOMMANO m² 47´075,000 0,16 7´532,00

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3  piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3

2 / 47 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI 
A.02.001.b CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3  piano di posa dei 

rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, 
A2-5, A3

da sez. 29 a sez. 32
- vedi quantità allegato 1 1465,470 1´465,470

SOMMANO m² 1´465,470 0,56 820,66

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate,  il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero

3 / 48 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O 
A.02.009 FILTRO fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della 

sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni 
sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione 
con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a 
protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, 
compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la 
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a 
superfici piane e livellate,  il compattamento meccanico 
secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero

da sez. 29 a sez. 32
- vedi quantità allegato 1 - quota parte da scavo bonifico escluso
20 cm scotico *(lung.=881,41/0,60*0,40) 587,607 587,607

SOMMANO m³ 587,607 18,19 10´688,57

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi ecanali; - l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad  1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dalperimetro del lotto, e l'eventuale  scarico  su  aree  indicate  dall'amministrazione compresi  pure  la  regolarizzazione  delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero

4 / 49 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI 
A.01.001 NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o 

con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e 
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in 
malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da 
piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 
ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede 
stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei 
rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 19´041,23
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Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero. pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´041,23

canali; - l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di 
nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale 
dei trovanti di dimensione inferiore ad  1 mc alla pezzatura di 
cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il 
carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal
perimetro del lotto, e l'eventuale  scarico  su  aree  indicate  
dall'amministrazione compresi  pure  la  regolarizzazione  delle 
scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento 
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di 
acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro 
la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o 
magistero

Scavo sbancamento
da sez. 1 a sez. 32
- vedi quantità allegato 1 3003,830 3´003,830
Scavo per Bonifica (60 cm)

Parziale m³ 3´003,830

scavo per bonifica
da sez. 29 a sez. 32
- vedi quantità allegato 1 881,410 881,410

Parziale m³ 881,410

raccordo in uscita variante con SP.15 con semaforo
da sez. 50 a sez. 55
- vedi quantità allegato 1 33,400 33,400

Parziale m³ 33,400

Scavo per posa tiranti
Ø 75 mm - n. 3 3,0 20,000 0,800 0,800 38,400

Ø 63 mm - n. 6 4,0 9,000 0,800 0,800 23,040

Parziale m³ 61,440

SOMMANO m³ 3´980,080 3,25 12´935,26

Fornitura e posa in opera di materiali sabbiosi per sottofondazione, in cassonetto o rilevato di qualsiasi dimensione, provenienti da depositi alluvionali, a qualunque distanza, approvati preventivamente dalla D.L.. Il materiale dovrà essere steso a strati orizzontali di spessore non superiore a 30 cm, costipati con rullo vibrante o gommato od a piede di montone di idoneo peso, con l'onere del costipamento delle superfici di appoggio, preventivamente decoticate (con compenso a parte), della profilatura e regolarizzazione delle scarpate. Compresi inoltre gli oneri per eventuali cedimenti o costipamenti del terreno di appoggio e delle sospensioni o soste di lavorazione disposte dalla D.L., onde conseguire il completo assestamento, nonchè per riprese, anche frazionate e ripetute dei piani finiti, delle scarpate e dei profili di progetto. Da valutare con il metodo delle sezioni - con terreni classificati gruppo A2-4 provenienti da cava

5 / 50 Fornitura e posa in opera di materiali sabbiosi per 
D.01.04.01.0 sottofondazione, in cassonetto o rilevato di qualsiasi 
1 dimensione, provenienti da depositi alluvionali, a qualunque 

distanza, approvati preventivamente dalla D.L.. Il materiale 
dovrà essere steso a strati orizzontali di spessore non superiore 
a 30 cm, costipati con rullo vibrante o gommato od a piede di 
montone di idoneo peso, con l'onere del costipamento delle 
superfici di appoggio, preventivamente decoticate (con 
compenso a parte), della profilatura e regolarizzazione delle 
scarpate. Compresi inoltre gli oneri per eventuali cedimenti o 
costipamenti del terreno di appoggio e delle sospensioni o soste 
di lavorazione disposte dalla D.L., onde conseguire il completo 
assestamento, nonchè per riprese, anche frazionate e ripetute 
dei piani finiti, delle scarpate e dei profili di progetto. Da 
valutare con il metodo delle sezioni - con terreni classificati 
gruppo A2-4 provenienti da cava

da sez. 1 a sez. 32
- vedi quantità allegato 1 3218,360 3´218,360

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 3´218,360 31´976,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´218,360 31´976,49

raccordo in uscita variante con SP.15 con semaforo
da sez. 50 a sez. 55
- vedi quantità allegato 1 45,500 45,500

SOMMANO m³ 3´263,860 19,60 63´971,66

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, condistanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

6 / 51 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con 
C01.06.018.a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre 

ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 
= 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine
e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta 
regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, 
A3

Terreno vegetale su scarpate rilevato derivato da terreno
precedentemente accattastato all'interno del cantiere
da sez. 1 a sez. 32
- vedi quantità allegato 1 1281,490 1´281,490

riempimento sotto terreno vegetale
da sez. 1 a sez. 32
- vedi quantità allegato 1 268,610 268,610

raccordo in uscita variante con SP.15 con semaforo
da sez. 50 a sez. 55
- vedi quantità allegato 1 32,080 32,080

riempimento sotto terreno vegetale
da sez. 1  asez. 32
- vedi quantità allegato 1 10,410 10,410

SOMMANO m³ 1´592,590 7,33 11´673,68

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

7 / 52 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 
D.01.001.a STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la 

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la 
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto 
secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la 
posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere 
una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il 
costipamento - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, 
BO

da sez. 1 a sez. 32
- vedi quantità allegato 1 1541,540 1´541,540
- a detrarre quantità misto cementato - vedi quantità art.
D.01.04.04: -3,750 -3,750

raccordo in uscita variante con SP.15 con semaforo
da sez. 50 a sez. 55
- vedi quantità allegato 1 53,040 53,040

Sommano positivi m³ 1´594,580
Sommano negativi m³ -3,750

SOMMANO m³ 1´590,830 25,24 40´152,55

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 147´774,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´774,38

Costruzione di strato superiore della fondazione (sottobase della pavimentazione) in misto cementato formato in impianti fissi con miscela di inerti granulometricamente assortiti di idonea granulometria, stabilizzati con cemento Portland tipo 325. La percentuale di cemento sarà contenuta nel valore compreso indicativamente tra il 3 ed il 5% sul peso a secco degli inerti. I materiali impiegati dovranno essere conformi alle Direttive Prodotti da Costruzione e alle norme UNI EN 14227-1. Il materiale opportunamente dosato e miscelato sarà steso per strati orizzontali non superiori a 20 cm, con macchine operatrici idonee, sagomato secondo le pendenze trasversali fissate dalla D.L.. Si intendono compresi nel prezzo tutti gli oneri di scelta, granulometria, inerti e dosaggio con cemento, nonchè quelli di eventuali prove preventive. Compresi tutti gli oneri di fornitura, stesa, compattazione fino al raggiungimento della densità prescritta dal Capitolato Speciale d'Appalto ed eventuali ripristini per la ripresa dei piani delle sagomature, anche con l'eventuale demolizione dell'intero strato nelle zone malconformate o di difettosa composizione, adottando le opportune precauzioni per la corretta maturazione del materiale

8 / 53 Costruzione di strato superiore della fondazione (sottobase 
D.01.04.04 della pavimentazione) in misto cementato formato in impianti 

fissi con miscela di inerti granulometricamente assortiti di 
idonea granulometria, stabilizzati con cemento Portland tipo 
325. La percentuale di cemento sarà contenuta nel valore 
compreso indicativamente tra il 3 ed il 5% sul peso a secco 
degli inerti. I materiali impiegati dovranno essere conformi alle 
Direttive Prodotti da Costruzione e alle norme UNI EN 14227-
1. Il materiale opportunamente dosato e miscelato sarà steso per 
strati orizzontali non superiori a 20 cm, con macchine 
operatrici idonee, sagomato secondo le pendenze trasversali 
fissate dalla D.L.. Si intendono compresi nel prezzo tutti gli 
oneri di scelta, granulometria, inerti e dosaggio con cemento, 
nonchè quelli di eventuali prove preventive. Compresi tutti gli 
oneri di fornitura, stesa, compattazione fino al raggiungimento 
della densità prescritta dal Capitolato Speciale d'Appalto ed 
eventuali ripristini per la ripresa dei piani delle sagomature, 
anche con l'eventuale demolizione dell'intero strato nelle zone 
malconformate o di difettosa composizione, adottando le 
opportune precauzioni per la corretta maturazione del materiale

misto cementato palancolato 3,750 3,750

SOMMANO m³ 3,750 49,00 183,75

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento  la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

9 / 54 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE 
D.01.005.a provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. 

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla 
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti 
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno 
superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla 
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno 
il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati 
dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 
(LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella 
percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi 
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, nel rispetto la 
miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e 
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano 
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in 
opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro 
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 
misurato in opera dopo costipamento  la miscela dovrà essere 
impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella 
percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, 
con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e 
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO 
COMPATTATO

spessore 11 cm
da sez. 1 a sez. 32
- vedi quantità allegato 1 784,720 784,720

raccordo in uscita variante con SP.15 con semaforo
da sez. 50 a sez. 55
- vedi quantità allegato 1 260,310 0,110 28,634

SOMMANO m³ 813,354 115,44 93´893,59

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descrittenel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco  la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

10 / 55 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 
D.01.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di 

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di 
marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela 
costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione 

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 241´851,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 241´851,72

di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da 
depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità 
del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce 
alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti 
privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed 
avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto 
impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% 
unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte
nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici 
e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un 
piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di 
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo 
costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le 
relative voci di elenco  la miscela dovrà essere impastata a 
caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso 
sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e 
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 
e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

spessore 5 cm
da sez. 1 a sez. 32
- vedi quantità allegato 1 351,900 351,900

raccordo in uscita variante con SP.15 con semaforo
da sez. 50 a sez. 55
- vedi quantità allegato 1 254,650 0,050 12,733

SOMMANO m³ 364,633 125,61 45´801,55

STRATO DI USURA TIPO B fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco  la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

11 / 56 STRATO DI USURA TIPO B fornitura e posa in opera di 
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di 

marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. 
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla 
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti 
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno 
superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti provenienti 
dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per 
almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati 
dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 
(LA20) e LV >44 (PSV44). Potrà essere previsto impiego di 
fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito 
all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel 
CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e 
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano 
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni 
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo 
costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le 
relative voci di elenco  la miscela dovrà essere impastata a 
caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso 
sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e 
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 
e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

per i primi 3 cm
da sez. 1 a sez. 32
- vedi quantità allegato 1 278,750 278,750

raccordo in uscita variante con SP.15 con semaforo
da sez. 50 a sez. 55
- vedi quantità allegato 1 254,650 0,040 10,186

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 288,936 287´653,27



IDROVIA FERRARESE 2
Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero. pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 288,936 287´653,27

SOMMANO m³ 288,936 137,86 39´832,72

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TRAPEZOIDALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLA LUNGHEZZA DI CM 50 aventi una larghezza massima interna di cm 42 e minima di cm 33 ed una altezza massima interna di cm 17 e minima di cm 10, compreso lo scavo, l'esecuzione del raccordo alla banchina stradale e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto e finito a perfetta regola d'arte

12 / 57 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE 
I.02.035 TRAPEZOIDALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO 

DELLA LUNGHEZZA DI CM 50 aventi una larghezza 
massima interna di cm 42 e minima di cm 33 ed una altezza 
massima interna di cm 17 e minima di cm 10, compreso lo 
scavo, l'esecuzione del raccordo alla banchina stradale e quanto 
altro occorre per dare il lavoro compiuto e finito a perfetta 
regola d'arte

da sez. 1 a sez. 31
lunghezza media 2.00 m 19,0 2,000 38,000

SOMMANO ml 38,000 18,21 691,98

CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO  fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del  28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm; 2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; -larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materialiindicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

13 / 58 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O 
G.02.003.a MURETTO  fornitura e posa in opera di barriere stradali di 

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del  28/06/2011 
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette 
o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in 
rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime 
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) 
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche 
(D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a 
muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri 
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di 
equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di 
contenimento) H2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa 
W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm; 2. larghezza 
operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 
cm, per usi su strade esistenti; - altezza massima nastro minore 
o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza 
massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria 
strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; -
larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm. 
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi 
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco 
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per 
ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, 
queste dovranno essere protette con profilati in acciaio 
zincato,già verificati in sede di prova. Gli elementi dei 
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con 
il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il 
DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i 
dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali 
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con 
barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il 
caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate 
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Tra sez. 1 e sez. 32
tratto strada lato sx fino a inizio spalla S2 86,000 86,000
tratto strada lato dx accesso strada di cantiere 40,000 40,000
tratto strada lato dx da accesso strada di cantiere a spalla S2 53,000 53,000

SOMMANO ml 179,000 84,38 15´104,02

CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 -rette o curve per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; -larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materialiindicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

14 / 59 CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  
G.02.003.d fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 343´281,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 343´281,99

marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della 
normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, 
oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme 
EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 -
rette o curve per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte 
o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime 
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) 
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche 
(D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri 
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di 
equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di 
contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo 
simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o 
uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria 
strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; -
larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. 
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi 
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco 
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per 
ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, 
queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, 
già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi 
dovranno essere identificabili permanentemente con il nome 
del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 
233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i 
dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali 
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con 
barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il 
caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate 
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Su cordolo palancolato spalla S2 2,0 15,500 31,000

SOMMANO ml 31,000 131,79 4´085,49

CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO  fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del  28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato, o acciaio o miste o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima muretto, escluso il mancorrente, minore o uguale 100 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; -larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materialiindicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

15 / 60 CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO  fornitura e 
G.02.005.c posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE 

secondo il DM n°233 del  28/06/2011 complete di rapporto di 
prova e manuale di installazione - rette o curve, per bordo 
ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), 
aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a 
quelle della classe (livello di contenimento) H4, conformi al 
D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 
21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato, o acciaio o 
miste o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste 
di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di 
contenimento) H4; - prova effettuata con vuoto a tergo 
simulante il bordo ponte; - altezza massima muretto, escluso il 
mancorrente, minore o uguale 100 cm e spazio libero maggiore 
o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di essa 
(o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del 
dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza 
massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm. Gli elementi 
delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei
Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere 
zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto 
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. 
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno 
essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in 
sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere 
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le 
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: 
ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, 

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 347´367,48

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei 
rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o 
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database 
del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel 
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d'arte

su SP.15 esistente in prossimità del Semaforo 42,000

SOMMANO ml 42,000 209,75 8´809,50

Parziale OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...  (SbCat 1) euro 356´176,98

Parziale RAMPA ACCESSO PONTE PROVVISORIO  (Cat 1)
euro 356´176,98

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
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IDROVIA FERRARESE 2
Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero. pag. 11

Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 356´176,98

RAMPA ACCESSO E VIABILITA' PROVVISORIA VIA
DELLA PACE  (Cat 2)

Espianto degli alberi di pregio, l'eventuale conservazione temporanea ed il reimpianto all'interno dell'area comunale. Compresi e compensati nel prezzo: - gli interventi di potatura della chioma con tagli di ritorno per ridurla proporzionalmentealla riduzione dell'apparato radicale; - la fasciatura dei tronchi con teli di juta e la legatura delle chiome ove necessari; - lo scavo verticale attorno alla pianta per creare una zolla delle dimensioni previste in progetto e l'avvolgimento della stessa conteli di juta o rete metallica; - il sollevamento della pianta zollata, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza fino alla zona di reimpianto; - lo scarico e la messa a dimora nella buca di destinazione appositamente predisposta e preparata, il tutoraggiocon pali tutori di idonee dimensioni opportunamente controventati; - tutte le cure colturali e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la conservazione degli alberi di pregio per tutto il tempo intercorrente fino alla messaa dimora definitiva; - tutte le prestazioni di personale specializzato e di mezzi d'opera specifici ed adeguati per le operazioni di scavo, sollevamento, trasporto e scarico di tali piante di grandi dimensioni, nonchè tutti gli altri oneri comunque necessari per realizzare l'espianto e la conservazione a regola d'arte, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale egli ordini della Direzione Lavori.- aventi un diametro superiore a 50 cm

16 / 61 Espianto degli alberi di pregio, l'eventuale conservazione 
NP.06 temporanea ed il reimpianto all'interno dell'area comunale. 

Compresi e compensati nel prezzo: - gli interventi di potatura 
della chioma con tagli di ritorno per ridurla proporzionalmente
alla riduzione dell'apparato radicale; - la fasciatura dei tronchi 
con teli di juta e la legatura delle chiome ove necessari; - lo 
scavo verticale attorno alla pianta per creare una zolla delle 
dimensioni previste in progetto e l'avvolgimento della stessa 
con
teli di juta o rete metallica; - il sollevamento della pianta 
zollata, il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza fino alla 
zona di reimpianto; - lo scarico e la messa a dimora nella buca 
di destinazione appositamente predisposta e preparata, il 
tutoraggio
con pali tutori di idonee dimensioni opportunamente 
controventati; - tutte le cure colturali e gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la 
conservazione degli alberi di pregio per tutto il tempo 
intercorrente fino alla messa
a dimora definitiva; - tutte le prestazioni di personale 
specializzato e di mezzi d'opera specifici ed adeguati per le 
operazioni di scavo, sollevamento, trasporto e scarico di tali 
piante di grandi dimensioni, nonchè tutti gli altri oneri 
comunque necessari per realizzare l'espianto e la conservazione 
a regola d'arte, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale e
gli ordini della Direzione Lavori.
- aventi un diametro superiore a 50 cm

Albero angolo via della Pace e SP 4 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 5´206,00 5´206,00

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

17 / 62 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi 
C01.20.188 meccanici compreso l'allontanamento del materiale non 

utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm 
massimo

- rimozione pacchetto stradale in conglomerato bituminoso
vecchio tracciato di via della Pace
superficie zona d'intervento fino innesto SP.4 e sistemazione
provvisoria incrocio 1298,000 1´298,000

SOMMANO m² 1´298,000 2,95 3´829,10

Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento

18 / 63 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, 
C01.20.200.c compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del 

cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento

- rimozione cordoli  isola spartitraffico su SP 4 2,0 9,900 19,800

SOMMANO m 19,800 4,57 90,49

Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per altezza fino a 25 cm

19 / 64 Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi 
C01.20.191.a natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a 

discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per altezza 
fino a 25 cm

- rimozione quota parte isola spartitraffico su SP 4 9,900 1,000 9,900

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 9,900 365´302,57



IDROVIA FERRARESE 2
Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero. pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,900 365´302,57

SOMMANO m² 9,900 1,09 10,79

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi ecanali; - l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad  1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dalperimetro del lotto, e l'eventuale  scarico  su  aree  indicate  dall'amministrazione compresi  pure  la  regolarizzazione  delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero

20 / 65 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI 
A.01.001 NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o 

con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e 
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari 
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in 
malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da 
piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 
ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede 
stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei 
rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie in 
artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e
canali; - l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di 
sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di 
nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale 
dei trovanti di dimensione inferiore ad  1 mc alla pezzatura di 
cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il 
carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal
perimetro del lotto, e l'eventuale  scarico  su  aree  indicate  
dall'amministrazione compresi  pure  la  regolarizzazione  delle 
scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento 
dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a 
ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di 
acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro 
la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o 
magistero

Scavo di bonifica tra sez. 33 e sez. 42
- vedi quantità allegato 1 805,990 805,990

rampa accesso est
- vedi quantità allegato 1 4,941 4,941

rampa accesso ovest
- vedi quantità allegato 1 2,488 2,488

SOMMANO m³ 813,419 3,25 2´643,61

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3  piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5, A3

21 / 66 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI 
A.02.001.b CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3  piano di posa dei 

rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, 
A2-5, A3

da sez. 33 a sez. 42
- vedi quantità allegato 1 1342,690 1´342,690

SOMMANO m² 1´342,690 0,56 751,91

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate,  il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero

22 / 67 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O 
A.02.009 FILTRO fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della 

sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni 
sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione 
con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a 
protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, 
compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la 
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a 
superfici piane e livellate,  il compattamento meccanico 

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
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R I P O R T O 368´708,88

secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero

da sez. 33 a sez. 42
- vedi quantità allegato 1 - quota parte escluso 20 cm di scotico *
(lung.=805,99/0,60*0,4) 537,327 537,327

SOMMANO m³ 537,327 18,19 9´773,98

Fornitura e posa in opera di materiali sabbiosi per sottofondazione, in cassonetto o rilevato di qualsiasi dimensione, provenienti da depositi alluvionali, a qualunque distanza, approvati preventivamente dalla D.L.. Il materiale dovrà essere steso a strati orizzontali di spessore non superiore a 30 cm, costipati con rullo vibrante o gommato od a piede di montone di idoneo peso, con l'onere del costipamento delle superfici di appoggio, preventivamente decoticate (con compenso a parte), della profilatura e regolarizzazione delle scarpate. Compresi inoltre gli oneri per eventuali cedimenti o costipamenti del terreno di appoggio e delle sospensioni o soste di lavorazione disposte dalla D.L., onde conseguire il completo assestamento, nonchè per riprese, anche frazionate e ripetute dei piani finiti, delle scarpate e dei profili di progetto. Da valutare con il metodo delle sezioni - con terreni classificati gruppo A2-4 provenienti da cava

23 / 68 Fornitura e posa in opera di materiali sabbiosi per 
D.01.04.01.0 sottofondazione, in cassonetto o rilevato di qualsiasi 
1 dimensione, provenienti da depositi alluvionali, a qualunque 

distanza, approvati preventivamente dalla D.L.. Il materiale 
dovrà essere steso a strati orizzontali di spessore non superiore 
a 30 cm, costipati con rullo vibrante o gommato od a piede di 
montone di idoneo peso, con l'onere del costipamento delle 
superfici di appoggio, preventivamente decoticate (con 
compenso a parte), della profilatura e regolarizzazione delle 
scarpate. Compresi inoltre gli oneri per eventuali cedimenti o 
costipamenti del terreno di appoggio e delle sospensioni o soste 
di lavorazione disposte dalla D.L., onde conseguire il completo 
assestamento, nonchè per riprese, anche frazionate e ripetute 
dei piani finiti, delle scarpate e dei profili di progetto. Da 
valutare con il metodo delle sezioni - con terreni classificati 
gruppo A2-4 provenienti da cava

da sez. 33 a sez.42
- vedi quantità allegato 1 971,660 971,660

rampa accesso est

rampa accesso est

- vedi quantità allegato 1 - rilevato + scavo *(lung.=23,891+4,941)

- vedi quantità allegato 1 - rilevato + scavo
 *(lung.=23,891+4,941) 28,832 28,832

rampa accesso ovest

rampa accesso ovest

- vedi quantità allegato 1 - rilevato + scavo *(lung.=64,315+2,488)

- vedi quantità allegato 1 - rilevato + scavo
 *(lung.=64,315+2,488) 66,803 66,803

SOMMANO m³ 1´067,295 19,60 20´918,98

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, condistanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

24 / 69 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con 
C01.06.018.a materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre 

ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 
= 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine
e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni 
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta 
regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, 
A3

Terreno vegetale derivato da terreno precedentemente
accattastato all'interno del cantiere
-realizzazione zona a verde su viabilità provvisoria
.superficie zona di intervento - sp. medio 20 cm *(lung.=7,6+
55+4,8+6,8+35,6+6,65+70,75) 187,200 0,200 37,440

SOMMANO m³ 37,440 7,33 274,44

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

25 / 70 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 
D.01.001.a STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la 

fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la 
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto 

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
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secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la 
posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere 
una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il 
costipamento - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, 
BO

da sez. 33 a sez. 42
- vedi quantità allegato 1 - fondazione stradale 136,070 136,070
marciapiede provvisorio lato sx - sup. marciapiede * sp. min
15cm:    *(lung.=69,80+30,25) 100,050 0,150 15,008
marciapiede provvisorio lato dx - sup. marciapiede * sp. min
15cm:    *(lung.=83,40+30,35) 113,750 0,150 17,063

rampa accesso est

rampa accesso est

- vedi quantità allegato 1 - fondazione stradale

- vedi quantità allegato 1 - fondazione stradale 7,732 7,732

rampa accesso ovest

rampa accesso ovest

- vedi quantità allegato 1 - fondazione stradale

- vedi quantità allegato 1 - fondazione stradale 13,258 13,258

a detrarre quantità misto cementato 3,750 -3,750

Sommano positivi m³ 189,131
Sommano negativi m³ -3,750

SOMMANO m³ 185,381 25,24 4´679,02

Costruzione di strato superiore della fondazione (sottobase della pavimentazione) in misto cementato formato in impianti fissi con miscela di inerti granulometricamente assortiti di idonea granulometria, stabilizzati con cemento Portland tipo 325. La percentuale di cemento sarà contenuta nel valore compreso indicativamente tra il 3 ed il 5% sul peso a secco degli inerti. I materiali impiegati dovranno essere conformi alle Direttive Prodotti da Costruzione e alle norme UNI EN 14227-1. Il materiale opportunamente dosato e miscelato sarà steso per strati orizzontali non superiori a 20 cm, con macchine operatrici idonee, sagomato secondo le pendenze trasversali fissate dalla D.L.. Si intendono compresi nel prezzo tutti gli oneri di scelta, granulometria, inerti e dosaggio con cemento, nonchè quelli di eventuali prove preventive. Compresi tutti gli oneri di fornitura, stesa, compattazione fino al raggiungimento della densità prescritta dal Capitolato Speciale d'Appalto ed eventuali ripristini per la ripresa dei piani delle sagomature, anche con l'eventuale demolizione dell'intero strato nelle zone malconformate o di difettosa composizione, adottando le opportune precauzioni per la corretta maturazione del materiale

26 / 71 Costruzione di strato superiore della fondazione (sottobase 
D.01.04.04 della pavimentazione) in misto cementato formato in impianti 

fissi con miscela di inerti granulometricamente assortiti di 
idonea granulometria, stabilizzati con cemento Portland tipo 
325. La percentuale di cemento sarà contenuta nel valore 
compreso indicativamente tra il 3 ed il 5% sul peso a secco 
degli inerti. I materiali impiegati dovranno essere conformi alle 
Direttive Prodotti da Costruzione e alle norme UNI EN 14227-
1. Il materiale opportunamente dosato e miscelato sarà steso per 
strati orizzontali non superiori a 20 cm, con macchine 
operatrici idonee, sagomato secondo le pendenze trasversali 
fissate dalla D.L.. Si intendono compresi nel prezzo tutti gli 
oneri di scelta, granulometria, inerti e dosaggio con cemento, 
nonchè quelli di eventuali prove preventive. Compresi tutti gli 
oneri di fornitura, stesa, compattazione fino al raggiungimento 
della densità prescritta dal Capitolato Speciale d'Appalto ed 
eventuali ripristini per la ripresa dei piani delle sagomature, 
anche con l'eventuale demolizione dell'intero strato nelle zone 
malconformate o di difettosa composizione, adottando le 
opportune precauzioni per la corretta maturazione del materiale

misto cementato palancolato 3,750 3,750

SOMMANO m³ 3,750 49,00 183,75

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento  la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

27 / 72 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE 
D.01.005.a provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. 

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla 
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti 
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno 
superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla 
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno 
il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati 
dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 
(LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella 
percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi 
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, nel rispetto la 

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
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R I P O R T O 404´539,05

miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e 
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano 
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in 
opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro 
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 
misurato in opera dopo costipamento  la miscela dovrà essere 
impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella 
percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, 
con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e 
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO 
COMPATTATO

da sez. 33 a sez. 42
spessore 11 cm
- vedi quantità allegato 1 883,130 0,110 97,144

SOMMANO m³ 97,144 115,44 11´214,30

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descrittenel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco  la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

28 / 73 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 
D.01.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di 

conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di 
marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela 
costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione 
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da 
depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità 
del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce 
alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti 
privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed 
avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto 
impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% 
unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte
nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici 
e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un 
piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di 
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo 
costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le 
relative voci di elenco  la miscela dovrà essere impastata a 
caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso 
sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e 
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 
e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

da sez. 33 a sez. 42 - spessore 5 cm
- vedi quantità allegato 1 - strada 647,050 0,050 32,353
sistemazione incrocio provvisorio su SP.4
- superfice intervento: m² 732,000 0,050 36,600

rampa accesso est - sp. 7 cm

rampa accesso est - sp. 7 cm

- vedi quantità allegato 1 *(lung.=3,587/0,07)

- vedi quantità allegato 1
 *(lung.=3,587/0,07) 51,243 0,070 3,587

rampa accesso ovest - sp. 7 cm

rampa accesso ovest - sp. 7 cm

- vedi quantità allegato 1 *(lung.=6,826/0,07)

- vedi quantità allegato 1
 *(lung.=6,826/0,07) 97,514 0,070 6,826

Rampa accesso privato
. lato sx: 5,000 3,000 0,050 0,750
. lato dx: 5,000 5,500 0,050 1,375

3,500 4,000 0,050 0,700

SOMMANO m³ 82,191 125,61 10´324,01

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 426´077,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´077,36

STRATO DI USURA TIPO B fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco  la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

29 / 74 STRATO DI USURA TIPO B fornitura e posa in opera di 
D.01.021.a conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di 

marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. 
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla 
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti 
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno 
superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti provenienti 
dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per 
almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati 
dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 
(LA20) e LV >44 (PSV44). Potrà essere previsto impiego di 
fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito 
all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel 
CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e 
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano 
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni 
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo 
costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le 
relative voci di elenco  la miscela dovrà essere impastata a 
caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso 
sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e 
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 
e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

da sez. 33 a sez. 42
per i primi 3 cm
- vedi quantità allegato 1 - spessore 4 cm 656,350 0,040 26,254
sistemazione incrocio provvisorio su SP.4
- superfice intervento - spessore 4 cm: m² 732,000 0,040 29,280

SOMMANO m³ 55,534 137,86 7´655,92

Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura

30 / 75 Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello 
C01.12.062 spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura

marciapiede provvisorio lato sx
.sup. marciapiede * sp. 3cm (indice aumento superficie 1,2):    *
(lung.=69,80+30,25) 1,2 100,050 120,060

marciapiede provvisorio lato dx
.sup. marciapiede * sp. 3cm (indice aumento superficie 1,2):    *
(lung.=83,40+30,35) 1,2 113,750 136,500

SOMMANO m² 256,560 11,25 2´886,30

CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 -rette o curve per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; -larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materialiindicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

31 / 76 CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  
G.02.003.d fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -

marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della 
normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, 
oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme 
EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 -
rette o curve per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte 
o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime 
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) 
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche 
(D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri 
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di 
equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di 
contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo 
simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o 
uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria 
strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; -

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 436´619,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 436´619,58

larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. 
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi 
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco 
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per 
ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, 
queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, 
già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi 
dovranno essere identificabili permanentemente con il nome 
del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 
233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i 
dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali 
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con 
barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il 
caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate 
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Su cordolo palancolato la spalla S1
.lato sx: 13,000 13,000
.lato dx: 14,700 14,700

SOMMANO ml 27,700 131,79 3´650,58

CLASSE N2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO  fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 145 cm; 2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti -altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm; Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; incaso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco indicata dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

32 / 77 CLASSE N2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O 
G.02.001.a MURETTO  fornitura e posa in opera di barriere stradali di 

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette 
o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in 
rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime 
corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di 
qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio 
o cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA, 
con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla 
stessa classe (livello di contenimento) N2; - larghezza 
operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o 
uguale a 145 cm; 2. larghezza operativa Wr con l’incidente più 
probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti -
altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15 
minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o 
uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto 
alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo 
minore o uguale a 45 cm; Gli elementi delle barriere devono 
essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in
caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con 
una quantità di zinco indicata dalla norma UNI EN ISO 1461 
per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o 
trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio 
zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei 
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con 
il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il 
DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i 
dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali 
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con 
barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il 
caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate 
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

tra sez. 33 e sez. 34
tratto con guard-rail lato spalla S1 su rampe - lato sx 14,700 14,700
.lato dx: 13,200 13,200

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 27,900 440´270,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 27,900 440´270,16

SOMMANO ml 27,900 32,63 910,38

COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte - SEZIONE DI CM 15 X 25

33 / 78 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE costituita da 
E.02.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti 

o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di 
calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di 
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte - SEZIONE DI CM 15 X 25

Cordolo marciapiede provvisorio la sx via della Pace: 70,000 70,000

Sistemazione nuova isola spartitraffico su incrocio provvisorio
SP.4: 13,200 13,200
Completamento aiuola esistente parzialmente demolita: 1,500 1,500

SOMMANO ml 84,700 15,58 1´319,63

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE  in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura in  acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche.Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento (prezzo desunto dall'art. I.02.025 del prezzario ANAS 2017)

34 / 79 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO 
NP.02 CUNETTE  in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il 

rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione 
trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del 
conglomerato e dell'armatura in  acciaio dovranno 
corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche.
Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di 
appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido 
di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, 
prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della 
cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di 
sbancamento
 (prezzo desunto dall'art. I.02.025 del prezzario ANAS 2017)

- cunetta alla francese lato dx via della Pace: 59,000 59,000

SOMMANO m² 59,000 17,12 1´010,08

ALLACCIAMENTI CADITOIE CUNETTA ALLA FRANCESE ALLA RETE ESISTENTE IN VIA DELLA PACE  eseguiti tramite il collegamento delle stesse ai pozzetti rete esistente con tubazioni in PVC DN 300 comprensivo delle adeguate opere di scavo eseguite anche a mano, demolizione puntuale nelle pareti dei pozzetti esistenti per l'inserimento deitubi, la sigillatura ed il ripristino del terreno o della viabilità comprensivo di ogni opera ed onere necessario per eseguire l'opera.

35 / 80 ALLACCIAMENTI CADITOIE CUNETTA ALLA 
NP.08 FRANCESE ALLA RETE ESISTENTE IN VIA DELLA PACE  

eseguiti tramite il collegamento delle stesse ai pozzetti rete 
esistente con tubazioni in PVC DN 300 comprensivo delle 
adeguate opere di scavo eseguite anche a mano, demolizione 
puntuale nelle pareti dei pozzetti esistenti per l'inserimento dei
tubi, la sigillatura ed il ripristino del terreno o della viabilità 
comprensivo di ogni opera ed onere necessario per eseguire 
l'opera.

Allacciamento caditoie ai pozzetti esistenti: 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 690,15 2´070,45

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresisottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm

36 / 81 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, 
C02.07.076.c completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio 

di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi
sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, 
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 
50x50x50 cm

pozzetti su cunetta alla francese 3,000

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 3,000 445´580,70
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R I P O R T O 3,000 445´580,70

SOMMANO cad 3,000 119,70 359,10

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm

37 / 82 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato 
C02.07.078.c cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco 

in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
dimensioni interne 50x50x50 cm

pozzetti su cunetta alla francese 3,000

SOMMANO cad 3,000 53,00 159,00

MANUFATTI IN GHISA fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

38 / 83 MANUFATTI IN GHISA fornitura e posa in opera di chiusini, 
E.05.001 caditoie, griglie, ecc. date in opera compreso il telaio, ogni 

fornitura e lavorazione per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte

TELAIO AxA: cm 60x60
LUCE OxO: cm 50x50
ALTEZZA H:cm 5
PESO:Kg 45
da sez. 36 a sez. 42 ed oltre - pozzetti su cunetta alla francese 3,0 45,000 135,000

SOMMANO kg 135,000 1,40 189,00

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm

39 / 84 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato 
C02.07.078.e cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco 

in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
dimensioni interne 80x80x80 cm

Sopralzo pozzetti esistenti in Via della Pace: 2,000

SOMMANO cad 2,000 151,00 302,00

COMPENSO A CORPO PER ILLUMINAZIONE  Compenso a corpo per l'impianto elettrico di illuminazione eseguito secondo i disegni di progetto in Via della Pace ed in corrispondenza all'incroncio a raso della S.P. con l'area di cantiere.Compreso l'onere per l'allacciamento del nuovo impianto alla rete comunale.

40 / 85 COMPENSO A CORPO PER ILLUMINAZIONE  Compenso a 
NP.07 corpo per l'impianto elettrico di illuminazione eseguito secondo 

i disegni di progetto in Via della Pace ed in corrispondenza 
all'incroncio a raso della S.P. con l'area di cantiere.
Compreso l'onere per l'allacciamento del nuovo impianto alla 
rete comunale.

Opera computata a corpo 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 34´757,00 34´757,00

Parziale OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...  (SbCat 1) euro 125´169,82

Parziale RAMPA ACCESSO E VIABILITA' PROVVISORIA
VIA DELLA PACE  (Cat 2) euro 125´169,82

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 481´346,80
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Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero. pag. 20

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 481´346,80

SPALLA S1 PONTE PROVVISORIO  (Cat 3)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 3)

Palancole tipo Larsen di vari profili, fornite ed infisse in terreni di qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento planimetrico, fino alle quote definite nel progetto o dalla D.L., compresi deviazione e regolamentazione delle acque in rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento delle teste delle palancole, allineamento delle teste delle palancole, eventuale taglio delle palancole sporgenti al di sopra della quota prevista e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

41 / 1 Palancole tipo Larsen di vari profili, fornite ed infisse in terreni 
C04.23.105 di qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento 

planimetrico, fino alle quote definite nel progetto o dalla D.L., 
compresi deviazione e regolamentazione delle acque in 
rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento delle teste delle 
palancole, allineamento delle teste delle palancole, eventuale 
taglio delle palancole sporgenti al di sopra della quota prevista 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Palancolato per spalle ponte provvisorio tipo Larssen 605 - peso
139.2 kg/m²
Tratto 1 infissione m 22.70 - L 26,00m 7,480 26,000 139,200 27´071,616

Palancolato per spalle ponte provvisorio tipo Larssen 604 n -
peso 123.0 kg/m²
Tratto 8 infissione m 5.30 - L 6,00m 6,600 6,000 123,000 4´870,800
Tratto 9 infissione media m 23.9 - L 27.3m *(lung.=5,14+4,17) 9,310 27,300 123,000 31´262,049
Tratto 2 infissione m 11.50 - L 13,00m *(lung.=3,75+6,59) 10,340 13,000 123,000 16´533,660
Tratto 3 infissione m 3.50 - L 4.00 *(lung.=14,40+12,45) 26,850 4,000 123,000 13´210,200

SOMMANO kg 92´948,325 1,40 130´127,65

Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti da barre in acciaio S355 ø 3" mm (75mm), della lunghezza 20 m circa, completi dei dispositivi per l'accoppiamento. Compreso nel prezzo ogni onere e magistero per dare i tiranti in opera a regola d'arte

42 / 2 Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti da barre in 
NP.04 acciaio S355 ø 3" mm (75mm), della lunghezza 20 m circa, 

completi dei dispositivi per l'accoppiamento. Compreso nel 
prezzo ogni onere e magistero per dare i tiranti in opera a regola
d'arte

Tiranti longitudinali per palancolato spalla ponte provvisorio
spalla S1 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 2´077,00 6´231,00

Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti da barre in acciaio S355 ø 2.5" mm (63mm), della lunghezza media 9 m circa,completi dei dispositivi per l'accoppiamento. Compreso nel prezzo ogni onere e magistero per dare i tiranti in opera a regolad'arte

43 / 3 Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti da barre in 
NP.05 acciaio S355 ø 2.5" mm (63mm), della lunghezza media 9 m 

circa,completi dei dispositivi per l'accoppiamento. Compreso 
nel prezzo ogni onere e magistero per dare i tiranti in opera a 
regola
d'arte

Tiranti trasversali per palancolato contenimento rilevato rampe
spalla S1 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 785,50 3´142,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per  qualsiasi  classe  di  resistenza  e  secondo  le  prescrizioni  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita aregola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

44 / 4 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O 
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione 

garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati 
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 
e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per  qualsiasi  
classe  di  resistenza  e  secondo  le  prescrizioni  del  
Capitolato  Speciale  d'Appalto, confezionato a norma di legge 
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale 
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 
30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, 
la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 620´847,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 620´847,45

regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro 
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Magrone per cordolo in c.a. su palancolato spalla S1 lato strada *
(lung.=(9,06+8,74)/2) 8,900 0,740 0,100 0,659
zona tra palancole 6,0 0,550 0,400 0,100 0,132

Parziale m³ 0,791

Magrone cordolo su palancolato contenimento rampe spalla S1 *
(lung.=11,47+4,39) 15,860 0,310 0,100 0,492

13,0 0,550 0,400 0,100 0,286
(lung.=8,76+4,68) 13,440 0,310 0,100 0,417

11,0 0,550 0,400 0,100 0,242

Parziale m³ 1,437

SOMMANO m³ 2,228 67,10 149,50

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

45 / 5 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN 
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O 

C.A.P. a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del 
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro 
di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi 
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. 
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, 
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 
(RCK>=30 N/mmq)

Cordolo in c.a. su palancolato spalla S1 *(lung.=(8,18+9,06)/2) 8,620 1,200 1,200 12,413
paraghiaia *(lung.=(8,74+9,06)/2) 8,900 0,440 1,200 4,699

Parziale m³ 17,112

Cordolo su palancolato contenimento rampe spalla S1 *
(lung.=11,47+4,39) 15,860 1,000 1,000 15,860
(lung.=8,76+4,68) 13,440 1,000 1,000 13,440

Parziale m³ 29,300

SOMMANO m³ 46,412 106,46 4´941,02

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

46 / 6 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato 

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o 
con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con 
elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura 
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di 
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno 
oltre i 2 metri di luce

Cordolo in c.a. su palancolato spalla S1 *(lung.=(8,18+9,06)/2) 2,0 8,620 1,200 20,688
2,0 1,200 1,200 2,880

paraghiaia *(lung.=(8,74+9,06)/2) 2,0 8,900 1,200 21,360
2,0 0,400 1,200 0,960

cassaforma orizzontale lato fiume *(larg.=0,42+0,29) 8,460 0,710 6,007
a detrarre area palancole 6,0 0,550 0,400 -1,320

Parziale m² 50,575

Cordolo su palancolato contenimento rampe spallaS1 *
(lung.=11,47+4,39) 2,0 15,860 1,000 31,720

2,0 1,000 1,000 2,000

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 84,295 625´937,97
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84,295 625´937,97

(lung.=8,76+4,68) 2,0 13,440 1,000 26,880
2,0 1,000 1,000 2,000

cassaforma orizzontale lato esterno *(lung.=11,47+4,39)*
(larg.=0,31+0,38) 15,860 0,690 10,943
a detrarre area palancole 13,0 0,550 0,400 -2,860

11,0 0,550 0,400 -2,420

Parziale m² 68,263

Sommano positivi m² 125,438
Sommano negativi m² -6,600

SOMMANO m² 118,838 22,19 2´637,02

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEEarmatura sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. 

47 / 7 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O 
NP.01 SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE

armatura sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo 
a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di 
curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. 

Armatura cassaforma orizzontale lato fiume *(larg.=0,42+0,29) 8,460 0,710 6,007
a detrarre area palancole 6,0 0,550 0,400 -1,320

casseforma orizzontale lato esterno *(lung.=11,47+4,39)*
(larg.=0,38+0,31) 15,860 0,690 10,943
a detrarre area tra palancole 13,0 0,550 0,400 -2,860
(lung.=8,76+4,68)*(larg.=0,42+0,29) 13,440 0,710 9,542
a detrarre area tra palancole 11,0 0,550 0,400 -2,420

Sommano positivi m² 26,492
Sommano negativi m² -6,600

SOMMANO m² 19,892 30,00 596,76

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera

48 / 8 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD 
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato 

in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento 
armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo 
per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, 
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in 
opera

Cordolo spalla S1 ponte provvisorio
Pos.1 44,0 5,300 1,208 281,706
Pos.2 40,0 3,300 1,208 159,456
Pos.3 43,0 3,340 1,208 173,493
Pos.4 *(par.ug.=3*6) 18,0 2,160 1,208 46,967
Pos.4b 12,0 4,060 1,208 58,854
Pos.5 *(par.ug.=3*6) 18,0 1,760 1,208 38,269
Pos.5b 14,0 3,660 1,208 61,898
Pos.6 42,0 2,900 1,208 147,134
Pos.7 *(par.ug.=3*70) 210,0 1,200 0,888 223,776
Pos.8 4,0 8,600 2,466 84,830
Pos.9 8,0 8,850 0,888 62,870
Pos.10 26,0 8,720 3,551 805,083
Legature n.9/m2 88,0 0,500 0,395 17,380

Parziale kg 2´161,716

Cordolo palancolato contenimento rilevato
Pos.1 147,0 2,460 0,888 321,119
Pos.2 147,0 2,240 0,888 292,401
Pos.3 *(par.ug.=23*3) 69,0 1,500 0,888 91,908
Pos.4 *(par.ug.=23*3) 69,0 1,500 0,888 91,908
Pos.5 147,0 2,240 0,888 292,401

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 3´251,453 629´171,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´251,453 629´171,75

Pos.5a *(par.ug.=23*2) 46,0 2,960 0,888 120,910
Pos.5b *(par.ug.=23*2) 46,0 2,960 0,888 120,910
Pos.6 *(lung.=3,60+15,86+13,44) 3,0 32,900 2,466 243,394
Pos.7 *(lung.=2,88+15,86+13,44) 16,0 32,180 1,578 812,481

Parziale kg 2´387,432

SOMMANO kg 4´549,148 1,04 4´731,11

Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HEe similari, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

49 / 9 Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE
C04.27.118 e similari, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del 

suolo, forniti, tagliati e collocati in opera come prescritto dai 
disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte

Cordolo spalla S1 ponte provvisorio
piastre con 4 pioli Ø 25 - previste 6 piastre per spalla - peso 51
kg/cad 6,0 51,000 306,000

Parziale kg 306,000

Carpenteria metallica integrativa per tiranti Ø 75 mm (n. 3)
Doppia trave UPN 300/220 incernierata - inc. 92.4 kg/m
su spalla S1 2,0 7,300 92,400 1´349,040
su palancolato controspinta 2,0 6,600 92,400 1´219,680
piastre in acciaio varie
fazzoletti sp. 20 mm - 8 per tirante - 1.10 kg/cad *(par.ug.=3*8) 24,0 1,100 26,400
bulloni+dadi - inc. 14.6 kg/caa 6,0 14,600 87,600
piastre 220x220mm sp. 20 mm - 2 per bullone 1.70 kg/cad *
(par.ug.=2*6) 12,0 1,700 20,400
fazzoletti sp. 20 mm - 4 per bullone - 1.10 kg/cad *(par.ug.=6*4) 24,0 1,100 26,400

Parziale kg 2´729,520

Carpenteria metallica integrativa per tiranti Ø 63  mm (n. 4)
Doppia trave UPN 300/220 incernierata - inc. 92.4 kg/m
su spalla S1 *(lung.=10,00+8,50) 2,0 18,500 92,400 3´418,800
piastre in acciaio varie
fazzoletti sp. 20 mm - 8 per tirante - 1.10 kg/cad *(par.ug.=4*8) 32,0 1,100 35,200
bulloni+dadi - inc. 14.6 kg/caa 6,0 14,600 87,600
piastre 220x220mm sp. 20 mm - 2 per bullone 1.70 kg/cad *
(par.ug.=2*6) 12,0 1,700 20,400
fazzoletti sp. 20 mm - 4 per bullone - 1.10 kg/cad *(par.ug.=6*4) 24,0 1,100 26,400

Parziale kg 3´588,400

SOMMANO kg 6´623,920 7,20 47´692,22

SALDATURA ELETTRICA DI ARMATURA METALLICA su palancole di acciaio eseguita con doppio cordoncino continuo.

50 / 94 SALDATURA ELETTRICA DI ARMATURA METALLICA 
NP.09 su palancole di acciaio eseguita con doppio cordoncino 

continuo.

Cordolo spalla S1 ponte provvisorio
Pos.4 *(par.ug.=3*7) 21,0 50,000 1´050,000
Pos.5 *(par.ug.=3*8) 24,0 50,000 1´200,000

Cordolo palancolato contenimento rilevato
Pos.3 *(par.ug.=2*13*3) 78,0 50,000 3´900,000
Pos.4 *(par.ug.=2*13*3) 78,0 50,000 3´900,000

SOMMANO cm 10´050,000 0,36 3´618,00

Parziale OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 3) euro 203´866,28
Parziale SPALLA S1 PONTE PROVVISORIO  (Cat 3) euro 203´866,28

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 685´213,08
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R I P O R T O 685´213,08

SPALLA S2 PONTE PROVVISORIO  (Cat 4)

Palancole tipo Larsen di vari profili, fornite ed infisse in terreni di qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento planimetrico, fino alle quote definite nel progetto o dalla D.L., compresi deviazione e regolamentazione delle acque in rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento delle teste delle palancole, allineamento delle teste delle palancole, eventuale taglio delle palancole sporgenti al di sopra della quota prevista e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

51 / 11 Palancole tipo Larsen di vari profili, fornite ed infisse in terreni 
C04.23.105 di qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento 

planimetrico, fino alle quote definite nel progetto o dalla D.L., 
compresi deviazione e regolamentazione delle acque in 
rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento delle teste delle 
palancole, allineamento delle teste delle palancole, eventuale 
taglio delle palancole sporgenti al di sopra della quota prevista 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Palancolato per spalle ponte provvisorio tipo Larssen 605 - peso
139.2 kg/m²
Tratto 4 infissione m 22.50 - L= 28,00m 8,490 28,000 139,200 33´090,624

Palancolato per spalle ponte provvisorio tipo Larssen 604 n -
peso 123.0 kg/m²
Tratto 7 infissione m 8.00 - L= 9,00m 6,600 9,000 123,000 7´306,200
Tratto 10 infissione media m 25.2 - L= 29,35m *(lung.=3,90+
3,89) 7,790 29,350 123,000 28´122,290
Tratto 5 infissione media m 9.80 - L= 14,00m 2,0 6,100 14,000 123,000 21´008,400
Tratto 6 infissione m 4.00 - L= 6.00m 2,0 5,000 6,000 123,000 7´380,000

SOMMANO kg 96´907,514 1,40 135´670,52

Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti da barre in acciaio S355 ø 3" mm (75mm), della lunghezza 20 m circa, completi dei dispositivi per l'accoppiamento. Compreso nel prezzo ogni onere e magistero per dare i tiranti in opera a regola d'arte

52 / 12 Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti da barre in 
NP.04 acciaio S355 ø 3" mm (75mm), della lunghezza 20 m circa, 

completi dei dispositivi per l'accoppiamento. Compreso nel 
prezzo ogni onere e magistero per dare i tiranti in opera a regola
d'arte

Tiranti longitudinali per palancolato spalla ponte provvisorio
spalla S2 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 2´077,00 6´231,00

Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti da barre in acciaio S355 ø 2.5" mm (63mm), della lunghezza media 9 m circa,completi dei dispositivi per l'accoppiamento. Compreso nel prezzo ogni onere e magistero per dare i tiranti in opera a regolad'arte

53 / 13 Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti da barre in 
NP.05 acciaio S355 ø 2.5" mm (63mm), della lunghezza media 9 m 

circa,completi dei dispositivi per l'accoppiamento. Compreso 
nel prezzo ogni onere e magistero per dare i tiranti in opera a 
regola
d'arte

Tiranti trasversali per palancolato contenimento rilevato rampe
spalla S2 6,000

SOMMANO cadauno 6,000 785,50 4´713,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per  qualsiasi  classe  di  resistenza  e  secondo  le  prescrizioni  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita aregola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

54 / 14 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O 
B.03.025.a OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione 

garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati 
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 
e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per  qualsiasi  
classe  di  resistenza  e  secondo  le  prescrizioni  del  
Capitolato  Speciale  d'Appalto, confezionato a norma di legge 
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale 
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 
30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua. 
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, 
la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro 

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 831´827,60
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R I P O R T O 831´827,60

d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Magrone per cordolo in c.a. su palancolato spalla S2 lato strada 9,500 0,490 0,100 0,466
zona tra palancole 8,0 0,550 0,400 0,100 0,176

Parziale m³ 0,642

Magrone cordolo su palancolato contenimento rampe spalla S2 2,0 14,970 0,310 0,100 0,928
(par.ug.=2*13) 26,0 0,550 0,400 0,100 0,572

Parziale m³ 1,500

SOMMANO m³ 2,142 67,10 143,73

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

55 / 15 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN 
B.03.035.a ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O 

C.A.P. a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del 
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro 
di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi 
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. 
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, 
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 
(RCK>=30 N/mmq)

Cordolo in c.a. su palancolato spalla S2 *(lung.=(9,45+9,54)/2) 9,495 1,200 1,200 13,673
paraghiaia 9,540 0,400 1,200 4,579

Parziale m³ 18,252

Cordolo su palancolato contenimento rampe spalla S2 2,0 14,970 1,000 1,000 29,940

Parziale m³ 29,940

SOMMANO m³ 48,192 106,46 5´130,52

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

56 / 16 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato 

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o 
con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con 
elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura 
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di 
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno 
oltre i 2 metri di luce

Cordolo in c.a. su palancolato spalla S2 2,0 9,500 1,200 22,800
2,0 1,200 1,200 2,880

paraghiaia 2,0 9,500 1,200 22,800
2,0 0,400 1,200 0,960

cassaforma orizzontale lato fiume *(larg.=0,31+0,38) 9,500 0,690 6,555
a detrarre area palancole 7,200 0,300 -2,160

8,0 0,550 0,400 -1,760

Parziale m² 52,075

Cordolo su palancolato contenimento rampe spalla S2 2,0 14,970 1,000 29,940
2,0 1,000 1,000 2,000
2,0 14,960 1,000 29,920
2,0 1,000 1,000 2,000

cassaforma orizzontale lato esterno *(larg.=0,31+0,38) 2,0 14,970 0,690 20,659
a detrarre area palancole *(par.ug.=2*13) 26,0 0,550 0,400 -5,720

Parziale m² 78,799

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 130,874 837´101,85
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R I P O R T O 130,874 837´101,85

Sommano positivi m² 140,514
Sommano negativi m² -9,640

SOMMANO m² 130,874 22,19 2´904,09

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEEarmatura sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. 

57 / 17 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O 
NP.01 SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE

armatura sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo 
a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di 
curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml. 

Armatura cassaforma orizzontale lato fiume *(larg.=0,42+0,29) 9,450 0,710 6,710
a detrarre area palancole 8,0 0,550 0,400 -1,760

casseforma orizzontale lato esterno *(larg.=0,38+0,31) 2,0 14,970 0,690 20,659
a detrarre area tra palancole *(par.ug.=2*13) 26,0 0,550 0,400 -5,720

Sommano positivi m² 27,369
Sommano negativi m² -7,480

SOMMANO m² 19,889 30,00 596,67

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera

58 / 18 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD 
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato 

in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento 
armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo 
per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, 
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in 
opera

Cordolo spalla S1 ponte provvisorio
Pos.1 48,0 5,300 1,208 307,315
Pos.2 48,0 3,300 1,208 191,347
Pos.3 48,0 3,340 1,208 193,667
Pos.4 *(par.ug.=3*7) 21,0 2,160 1,208 54,795
Pos.4b *(par.ug.=2*8) 16,0 4,060 1,208 78,472
Pos.5 *(par.ug.=3*8) 24,0 1,760 1,208 51,026
Pos.5a *(par.ug.=2*7) 14,0 3,660 1,208 61,898
Pos.6 48,0 2,900 1,208 168,154
Pos.7 *(par.ug.=3*75) 225,0 1,200 0,888 239,760
Pos.8 4,0 8,450 2,466 83,351
Pos.9 8,0 9,500 0,888 67,488
Pos.10 26,0 8,720 3,551 805,083
Legature n.9/m2 102,0 0,500 0,395 20,145

Parziale kg 2´322,501

Cordolo palancolato contenimento rilevato
Pos.1 150,0 2,460 0,888 327,672
Pos.2 150,0 2,240 0,888 298,368
Pos.3 *(par.ug.=2*13*3) 78,0 1,500 0,888 103,896
Pos.4 *(par.ug.=2*13*3) 78,0 1,500 0,888 103,896
Pos.5 150,0 2,240 0,888 298,368
Pos.5a *(par.ug.=2*13*2) 52,0 2,960 0,888 136,681
Pos.5b *(par.ug.=2*13*2) 52,0 2,960 0,888 136,681
Pos.6 *(par.ug.=2*3) 6,0 16,150 2,466 238,955
Pos.7 *(par.ug.=2*16) 32,0 16,150 1,578 815,510

Parziale kg 2´460,027

SOMMANO kg 4´782,528 1,04 4´973,83

Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HEe similari, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

59 / 19 Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE
C04.27.118 e similari, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del 

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 845´576,44
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 845´576,44

suolo, forniti, tagliati e collocati in opera come prescritto dai 
disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte

Cordolo spalla S2 ponte provvisorio
piastre con 4 pioli Ø 25 - previste 6 piastre per spalla - peso 51
kg/cad 6,0 51,000 306,000

Parziale kg 306,000
Carpenteria metallica integrativa per tiranti Ø 75 mm (n. 3)
Doppia trave UPN 300/220 incernierata - inc. 92.4 kg/m
su spalla S2 2,0 7,300 92,400 1´349,040
su palancolato controspinta 2,0 6,600 92,400 1´219,680
piastre in acciaio varie
fazzoletti sp. 20 mm - 8 per tirante - 1.10 kg/cad *(par.ug.=3*8) 24,0 1,100 26,400
bulloni+dadi - inc. 14.6 kg/caa 6,0 14,600 87,600
piastre 220x220mm sp. 20 mm - 2 per bullone 1.70 kg/cad *
(par.ug.=2*6) 12,0 1,700 20,400
fazzoletti sp. 20 mm - 4 per bullone - 1.10 kg/cad *(par.ug.=6*4) 24,0 1,100 26,400

Parziale kg 2´729,520

Carpenteria metallica integrativa per tiranti Ø 63  mm (n. 8)
Doppia trave UPN 300/220 incernierata - inc. 92.4 kg/m
su spalla S2 *(par.ug.=2*2,0) 4,0 14,000 92,400 5´174,400
piastre in acciaio varie
fazzoletti sp. 20 mm - 8 per tirante - 1.10 kg/cad *(par.ug.=6*8) 48,0 1,100 52,800
bulloni+dadi - inc. 14.6 kg/caa 12,0 14,600 175,200
piastre 220x220mm sp. 20 mm - 2 per bullone 1.70 kg/cad *
(par.ug.=2*12) 24,0 1,700 40,800
fazzoletti sp. 20 mm - 4 per bullone - 1.10 kg/cad *(par.ug.=4*
12) 48,0 1,100 52,800

Parziale kg 5´496,000

SOMMANO kg 8´531,520 7,20 61´426,94

SALDATURA ELETTRICA DI ARMATURA METALLICA su palancole di acciaio eseguita con doppio cordoncino continuo.

60 / 93 SALDATURA ELETTRICA DI ARMATURA METALLICA 
NP.09 su palancole di acciaio eseguita con doppio cordoncino 

continuo.

Cordolo spalla S1 ponte provvisorio
Pos.4 *(par.ug.=3*7) 21,0 50,000 1´050,000
Pos.5 *(par.ug.=3*8) 24,0 50,000 1´200,000

Cordolo palancolato contenimento rilevato
Pos.3 *(par.ug.=2*13*3) 78,0 50,000 3´900,000
Pos.4 *(par.ug.=2*13*3) 78,0 50,000 3´900,000

SOMMANO cm 10´050,000 0,36 3´618,00

Parziale OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 3) euro 225´408,30
Parziale SPALLA S2 PONTE PROVVISORIO  (Cat 4) euro 225´408,30

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 910´621,38
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R I P O R T O 910´621,38

PONTE PROVVISORIO  (Cat 5)
OS18A - Componenti strutturali in acciaio o metallo  (SbCat

2)

Fornitura e posa in opera di ponte provvisorio tipo Plate Girder Bridges o assimilabile, a doppia carreggiata luce indicativa di 30.00 m e larghezza carreggiata 7.50 m realizzato in acciaio con pavimentazione dell'impalcato realizzata con graniglia fissata con adesivo poliuretanico. Portata ponte di Prima categoria italiana come da N.T.C. 2008 D.M. 14/01/2008. Sono comprese le barriere guardrail (come da N.T.C. 2018 D.M.17/01/2018), la progettazione ed assistenza in fase di collaudo, il preassemblaggio presso ns. deposito, tutte le bullonerie a perdere, compreso il trasporto e lo scarico in cantiere, il montaggio, le assistenze specialistiche necessarie per il montaggio ed ogni altro onere, mezzo e accessori necessari a dare il lavoro completo.

61 / 20 Fornitura e posa in opera di ponte provvisorio tipo Plate Girder 
NP.03 Bridges o assimilabile, a doppia carreggiata luce indicativa di 

30.00 m e larghezza carreggiata 7.50 m realizzato in acciaio 
con pavimentazione dell'impalcato realizzata con graniglia 
fissata con adesivo poliuretanico. Portata ponte di Prima 
categoria italiana come da N.T.C. 2008 D.M. 14/01/2008. Sono 
comprese le barriere guardrail (come da N.T.C. 2018 
D.M.17/01/2018), la progettazione ed assistenza in fase di 
collaudo, il preassemblaggio presso ns. deposito, tutte le 
bullonerie a perdere, compreso il trasporto e lo scarico in 
cantiere, il montaggio, le assistenze specialistiche necessarie 
per il montaggio ed ogni altro onere, mezzo e accessori 
necessari a dare il lavoro completo.

Ponte provvisorio 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 434´976,00 434´976,00

Parziale OS18A - Componenti strutturali in acciaio o metallo
(SbCat 2) euro 434´976,00

Parziale PONTE PROVVISORIO  (Cat 5) euro 434´976,00

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 1´345´597,38
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R I P O R T O 1´345´597,38

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (Cat 6)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

metropolitane ...  (SbCat 1)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm

62 / 21 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo 
C01.18.171.a impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, 

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con 
microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/m², in opera compreso 
ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per 
strisce da 12 cm

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
strisce laterali *(lung.=412+391,00+55+102) 960,000 960,000
stisce  centrali *(lung.=485,0+8,3) 493,300 493,300

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE
strisce laterali *(par.ug.=28,25+30,38+38,10+34,45+21,7+
26,50) 179,4 179,400
stisce  centrali *(par.ug.=19,80+41,95) 61,8 61,800

VIABILITA' INCROCIO SP.4
strisce laterali *(par.ug.=48,05+20,05+10,20+24,60) 102,9 102,900
strisce centrali *(par.ug.=15,90+8,00+25,50+19,7+25,35+6,00) 100,5 100,500
strisce isola spartitraffico *(par.ug.=7,60+6,40+7,90) 21,9 21,900

SOMMANO m 1´919,800 0,64 1´228,67

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²

63 / 22 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da 
C01.18.173.a strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante 

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore 
bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera 
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del 
materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 
kg/m²

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
linee stop *(par.ug.=7,0+2,60) 9,6 9,600
frecce direzionali *(par.ug.=(2*1,20)+(3*1,60)) 7,2 7,200
zebrature 57,100

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE
linee stop *(par.ug.=1,02+2,9+1,05+4,40) 9,4 9,400
strisce pedonali 18,000

VIABILITA' INCROCIO SP.4
linee Stop *(par.ug.=2,81+1,38) 4,2 4,200
tiangoli  dare precedenza *(par.ug.=2,00+0,80) 2,8 2,800
frecce direzionali *(par.ug.=(2*1,60)+3,20+(3*1,20)) 10,0 10,000
zebrature 5,200
asfalto colorato incrocio (isola spartitraffico) 9,000

SOMMANO m² 132,500 5,34 707,55

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto

64 / 23 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da 
C01.18.174.a scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice 

rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente 
con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/m², in opera 
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del 
materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
scritta STOP 2,500

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 2,500 1´347´533,60



IDROVIA FERRARESE 2
Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero. pag. 30

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,500 1´347´533,60

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE
scritta STOP *(par.ug.=2,45+2,45) 4,9 4,900

VIABILITA' INCROCIO SP.4
scritta STOP *(par.ug.=2*2,45) 4,9 4,900

SOMMANO m² 12,300 3,80 46,74

Parziale OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...  (SbCat 1) euro 1´982,96

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (Cat 6) euro 1´982,96

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 1´347´580,34



IDROVIA FERRARESE 2
Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero. pag. 31

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´347´580,34

SEGNALETICA VERTICALE  (Cat 7)

Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm

65 / 24 Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma 
C01.15.094.b triangolare con pannello integrativo riportante la distanza 

dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del 
Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione): 
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm 
con pannello integrativo 27 x 80 cm

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15 7,000

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE 1,000

VIABILITA' INCROCIO SP.4 2,000

SOMMANO cad 10,000 71,58 715,80

Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10: diametro 90 cm

66 / 25 Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura 
C01.15.096.b perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro 

(fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza 
classe II: in lamiera di alluminio 25/10: diametro 90 cm

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
segnale di STOP 2,000

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE
segnale di STOP 2,000

VIABILITA' INCROCIO SP.4
segnale di STOP 1,000

SOMMANO cad 5,000 95,20 476,00

Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm

67 / 26 Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di 
C01.15.100.b rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 

111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione), di forma romboidale: in lamiera 
di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE
attraversamento pedonale 4,000

VIABILITA' INCROCIO SP.4
attraversamento pedonale 2,000

SOMMANO cad 6,000 47,95 287,70

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm

68 / 27 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo 
C01.15.108.b bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e 

attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal 
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in 
lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 
cm

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15 12,000

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE 3,000

VIABILITA' INCROCIO SP.4 2,000

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 17,000 1´349´059,84



IDROVIA FERRARESE 2
Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero. pag. 32

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,000 1´349´059,84

SOMMANO cad 17,000 39,20 666,40

Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II

69 / 28 Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e 
C01.15.126.d "preselezione" urbani e extraurbani con scatolatura perimetrale 

di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure 
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di 
Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
dim. cm 250x30 (delineatore per intersezione) 2,500 0,300 0,750
dim cm 60x60 (indicaz. ponte) 0,600 0,600 0,360

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE
dim. cm. 120x90 1,200 0,900 1,080
dim cm 60x60 (indicaz. ponte) 0,600 0,600 0,360

VIABILITA' INCROCIO SP.4
dim. cm 200 x 150 cm 2,000 1,500 3,000
dim. cm 120 x 90 cm 1,200 0,900 1,080
dim. cm 60 x 90 cm 0,600 0,900 0,540

SOMMANO m² 7,170 182,00 1´304,94

Segnaletica verticale di 'PERICOLO-PRESCRIZIONE' conforme al D.P.R. 495/92 s.m.i., costituita da triangoli, dischi,quadrati, in lamiera di 'Al 25/10' bordati a scatola, rivestiti sulla facciata anteriore in pellicola di classe 2 certificata a pezzo unico per tutte le figure e simboli, completa di staffe, bulloneria e dadi, escluso il palo di sostegno, compreso ogni altro onere per dare il segnale pronto all'uso: - quadrato grande dim. lato 90 cm

70 / 29 Segnaletica verticale di 'PERICOLO-PRESCRIZIONE' 
D.07.01.01.0 conforme al D.P.R. 495/92 s.m.i., costituita da triangoli, dischi,
4 quadrati, in lamiera di 'Al 25/10' bordati a scatola, rivestiti sulla 

facciata anteriore in pellicola di classe 2 certificata a pezzo 
unico per tutte le figure e simboli, completa di staffe, bulloneria 
e dadi, escluso il palo di sostegno, compreso ogni altro onere 
per dare il segnale pronto all'uso: - quadrato grande dim. lato 
90 cm
cartello rettangolare  fondo giallo cm 90x135

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15 3,000

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE 2,000

VIABILITA' INCROCIO SP.4 1,000

SOMMANO cadauno 6,000 75,00 450,00

Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 125 x 25 cm

71 / 30 Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con 
C01.15.130.b scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati 

sul retro (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice 
della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma 
rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe 
II, delle dimensioni di: 125 x 25 cm

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
segnali deviazione 1,000

VIABILITA' INCROCIO SP. 4
segnali deviazione 2,000
segnali direzione doppio 2,000

SOMMANO cad 5,000 66,15 330,75

Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m

72 / 31 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in 
C01.17.166.a opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 1´351´811,93



IDROVIA FERRARESE 2
Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero. pag. 33

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´351´811,93

m

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
per cartello delineatore per  intersezione 1,000

SOMMANO cad 1,000 60,30 60,30

Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m

73 / 32 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in 
C01.17.166.b opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 

m

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15 24,000

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE 13,000

VIABILITA' INCROCIO SP.4 16,000

SOMMANO cad 53,000 63,66 3´373,98

Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m

74 / 33 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in 
C01.17.166.d opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 

m

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
per cartelli  con segnali doppi 3,000

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE
per cartelli  con segnali doppi 1,000

VIABILITA' INCROCIO SP.4
per cartelli  con segnali doppi 2,000

SOMMANO cad 6,000 67,65 405,90

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco

75 / 34 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U 
C01.17.170 preesistente con un solo attacco

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15 24,000

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE 12,000

VIABILITA' INCROCIO SP.4 12,000

SOMMANO cad 48,000 5,48 263,04

Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: monofacciale ad un catadiottro

76 / 35 Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento 
C01.16.161.a di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la 

visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: 
monofacciale ad un catadiottro
a senso unico lato dx
VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15 5,000

SOMMANO cad 5,000 8,75 43,75

Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: monofacciale ad un catadiottro

77 / 36 Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento 
C01.16.161.b di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la 

visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: 
monofacciale ad un catadiottro
a senso unico lato sx
VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15 2,000

SOMMANO cad 2,000 10,85 21,70

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 1´355´980,60



IDROVIA FERRARESE 2
Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero. pag. 34

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´355´980,60

Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula: posizionamento in opera e successiva rimozione

78 / 37 Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per 
F01.11.089.b effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico 

antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento 
a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di 
sincronizzazione a fotocellula: posizionamento in opera e 
successiva rimozione

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15 5,000

SOMMANO cad 5,000 10,41 52,05

Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: bifacciale bianco/rosso a due catadriotti

79 / 38 Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento 
C01.16.161.c di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la 

visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: 
bifacciale bianco/rosso a due catadriotti

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
su viabilità principale 27,000
in prossimità del ponte e su ponte (guard rail) 12,000

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE 2,000

SOMMANO cad 41,000 9,10 373,10

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresisottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm

80 / 39 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, 
C02.07.076.a completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio 

di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi
sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, 
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 
30x30x30 cm

per la predisposizione dell'Impianto semaforico
pozzetti rompitratta uno ogni 50 m 7,000
uno per semaforo 2,000

SOMMANO cad 9,000 45,70 411,30

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondole prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

81 / 40 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI 
B.03.031.a FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. a prestazione garantita 

secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 
14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le 
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, 
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di 
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto 
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

Blocco fondazione per ancoraggio palo per semaforo 2,0 0,800 0,800 0,800 1,024

SOMMANO m³ 1,024 102,10 104,55

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

82 / 41 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato 

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o 
con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con 
elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura 
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di 
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno 

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 1´356´921,60



IDROVIA FERRARESE 2
Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero. pag. 35

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´356´921,60

oltre i 2 metri di luce

per blocco di fondazione  *(lung.=2*(0,80*0,80)) 2,0 1,280 2,560

SOMMANO m² 2,560 22,19 56,81

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera

83 / 42 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD 
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato 

in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento 
armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo 
per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, 
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in 
opera

inc.  40 kg./mc
Vedi voce n° 40 [m³ 1.024] 40,0 40,960

SOMMANO kg 40,960 1,04 42,60

Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento elettrico della morsettiera: palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio singolo, raggio 500 mm, altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m: altezza fuori terra 5,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm

84 / 43 Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in 
D04.05.034.b alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e 

bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura 
superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per 
l'innalzamento del palo e collegamento elettrico della 
morsettiera: palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, 
laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio singolo, 
raggio 500 mm, altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m, riportato con 
innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m: altezza fuori terra 
5,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm

per installazione di Semaforo 2,000

SOMMANO cad 2,000 457,32 914,64

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 110 mm

85 / 44 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per 
D02.07.040.f canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio 

internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali 
in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con 
resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere 
provvisionali e di scavo, diametro esterno: 110 mm

utile alla predisposizione dell'Impianto semaforico 370,700

SOMMANO m 370,700 8,25 3´058,28

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO -DI TIPO FG7R - FG7OR  fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;- tensione massima Um: 1200V;- temperatura massima di esercizio:+90°C;- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico. Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU. Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte .- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ  (prezzo desunto dall'art.P.03.005.40 del  Prezzario Anas 2017)

86 / 45 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO -
NP.11 DI TIPO FG7R - FG7OR  fornitura e posa in opera di cavo, 

isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda 
flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°
C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 
240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico. 
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-
22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e 
provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU. Posto 
in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, 
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di 
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro 

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 1´360´993,93
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 1´360´993,93

necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte .
- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ  
(prezzo desunto dall'art.P.03.005.40 del  Prezzario Anas 2017)

per la predisposizione dell' Impianto semaforico 370,700

SOMMANO ml 370,700 14,47 5´364,03

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO SEMAFORICO come specificato nel capitolato e negli elaborati di progetto.(prezzo assimilato all'art. H.07.150 del prezzario ANAS 2017)

87 / 46 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO 
NP.12 SEMAFORICO come specificato nel capitolato e negli 

elaborati di progetto.
(prezzo assimilato all'art. H.07.150 del prezzario ANAS 2017)

n. 2 semafori 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 2´912,35 5´824,70

Parziale OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...  (SbCat 1) euro 24´602,32

Parziale SEGNALETICA VERTICALE  (Cat 7) euro 24´602,32

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 1´372´182,66
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R I P O R T O 1´372´182,66

INTERFERENZE E SOTTOSERVIZI  (Cat 8)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

88 / 86 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 
C02.01.001.a compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la 

rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non 
superiore a 0,25 m³, fino ad un battente massimo di 20 cm, il 
carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale 
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte 
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Risoluzione interferenze rete idrica in Via della Pace
Scavo per successiva posa tubazioni da parte del gestore:     *
(lung.=60+6) 66,000 1,200 1,200 95,040
Scavo per allacciamento utenza privata da parte del gestore: 8,000 1,200 1,200 11,520

SOMMANO m³ 106,560 5,26 560,51

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m³ di sabbia

89 / 87 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da 
C02.01.003 uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso 

ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo 
dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco 
attorno alle tubazioni; per m³ di sabbia

Risoluzione interferenze rete idrica in Via della Pace
letto di posa successiva posa tubazioni da parte del gestore:     *
(lung.=60+6) 66,000 1,200 0,300 23,760
letto di posa allacciamento utenza privata da parte del gestore: 8,000 1,200 0,300 2,880

SOMMANO m³ 26,640 34,79 926,81

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi

90 / 88 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con 
C02.01.004 materie provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima 

ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e 
formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza 
sufficiente a compensare l'eventuale assestamento, ripristino e 
formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anche i 
necessari ricarichi

Risoluzione interferenze rete idrica in Via della Pace
Rinterro dopo posa tubazioni da parte del gestore:     *
(lung.=60+6) 66,000 1,200 0,900 71,280
Rinterrro dopo allacciamento utenza privata da parte del gestore: 8,000 1,200 0,900 8,640

SOMMANO m³ 79,920 1,99 159,04

Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo spessore, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 300 mm

91 / 89 Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non 
C02.06.046.b armati, con incasso a mezzo spessore, forniti e posti in opera, 

compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi 
lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfianco e massetto in cls: 
diametro interno 300 mm

Tubo camicia per allacciamento utenza privata da parte del
gestore: 8,000 8,000

SOMMANO m 8,000 25,75 206,00

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresisottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm

92 / 90 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, 
C02.07.076.e completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio 

di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 1´374´035,02
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R I P O R T O 1´374´035,02

sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, 
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 
80x80x80 cm

Risoluzione interferenze rete idrica in Via della Pace
Pozzetti di rete: 3,000

SOMMANO cad 3,000 328,20 984,60

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm

93 / 91 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato 
C02.07.078.e cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco 

in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
dimensioni interne 80x80x80 cm

Risoluzione interferenze rete idrica in Via della Pace
Pozzetti di rete: 3,000

SOMMANO cad 3,000 151,00 453,00

Chiusino di ispezione in ghisa e cemento (BEGU) conforme alla norma UNI EN 124, costituito da elementi in ghisa grigia gg20 (resistenza 20 kg/mm²) e calcestruzzo vibrato ad alta resistenza B45, coperchio con superficie antisdrucciolo trattata con corindone e marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento e l'identificazione del produttore, guarnizione a coda di rondine antibasculamento ed antirumore, fori per il sollevamento. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: resistenza alla rottura paria 400 kN, classe D 400: telaio esterno quadrato di dimensioni 900 x 900 mm inghisato in plotta (piastra) di cemento armato vibrato ribassata di 3-4 cm rispetto al telaio per alloggiare il manto d'asfalto, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm, peso totale 294 kg circa

94 / 92 Chiusino di ispezione in ghisa e cemento (BEGU) conforme 
C02.07.091.c alla norma UNI EN 124, costituito da elementi in ghisa grigia 

gg20 (resistenza 20 kg/mm²) e calcestruzzo vibrato ad alta 
resistenza B45, coperchio con superficie antisdrucciolo trattata 
con corindone e marcatura riportante la classe di resistenza, la 
norma di riferimento e l'identificazione del produttore, 
guarnizione a coda di rondine antibasculamento ed antirumore, 
fori per il sollevamento. Montato in opera compreso ogni onere 
e magistero su preesistente pozzetto: resistenza alla rottura pari
a 400 kN, classe D 400: telaio esterno quadrato di dimensioni 
900 x 900 mm inghisato in plotta (piastra) di cemento armato 
vibrato ribassata di 3-4 cm rispetto al telaio per alloggiare il 
manto d'asfalto, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm, 
peso totale 294 kg circa

Risoluzione interferenze rete idrica in Via della Pace
Pozzetti di rete: 3,000

SOMMANO cad 3,000 373,87 1´121,61

Parziale OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...  (SbCat 1) euro 4´411,57

Parziale INTERFERENZE E SOTTOSERVIZI  (Cat 8) euro 4´411,57

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 1´376´594,23



IDROVIA FERRARESE 2
Lotto 1 str/PARTE. Lavori di realizzazione del ponte provvisorio e dell'annessa viabilità di Via della Pace a Final di Rero. pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´376´594,23

MONITORAGGI  (Cat 9)
OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 3)

Esecuzione del monitoraggio delle vibrazioni indotte dall'infissione delle palancole così come da specifica tecnica II002D-NT001. In particolare  la voce comprende: la redazione della relazione tecnica conclusiva delle attività svolte riportante la univoca individuazione dei punti di indagine ed i risultati di prova ottenuti in formato grafico e numerico; L'esecuzione del campo prova in destra idraulica così come descritto al cap.3.4 della specifica tecnica (in particolare il prezzo comprende l'intera campagna di rilevamento con posizionamento dei 6 geofoni per la durata di otto ore lavorative); L'esecuzione del monitoraggio in corso d'opera in sinistra idraulica realizzato secondo le specifiche riportate al cap.3.5 del documento II002D-NT001 (in particolare i prezzo comprende il nolo della strumentazione prevista, l'esecuzione delle campagne di rilevamento per le varie Fasi previste nella specifica tecnica, l'esecuzione delle misure topografiche, lo scarico settimanale dei dati durante le lavorazioni con relativa redazione di report provvisorio).

95 / 98 Esecuzione del monitoraggio delle vibrazioni indotte 
NP.10 dall'infissione delle palancole così come da specifica tecnica 

II002D-NT001. In particolare  la voce comprende: la redazione 
della relazione tecnica conclusiva delle attività svolte riportante 
la univoca individuazione dei punti di indagine ed i risultati di 
prova ottenuti in formato grafico e numerico; L'esecuzione del 
campo prova in destra idraulica così come descritto al cap.3.4 
della specifica tecnica (in particolare il prezzo comprende 
l'intera campagna di rilevamento con posizionamento dei 6 
geofoni per la durata di otto ore lavorative); L'esecuzione del 
monitoraggio in corso d'opera in sinistra idraulica realizzato 
secondo le specifiche riportate al cap.3.5 del documento 
II002D-NT001 (in particolare i prezzo comprende il nolo della 
strumentazione prevista, l'esecuzione delle campagne di 
rilevamento per le varie Fasi previste nella specifica tecnica, 
l'esecuzione delle misure topografiche, lo scarico settimanale 
dei dati durante le lavorazioni con relativa redazione di report 
provvisorio).

Monitoraggio vibrazione durante infissione palancole
1,000

SOMMANO a corpo 1,000 8´300,00 8´300,00

Parziale OS21 - Opere strutturali speciali  (SbCat 3) euro 8´300,00
Parziale MONITORAGGI  (Cat 9) euro 8´300,00

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 1´384´894,23
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R I P O R T O 1´384´894,23

TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA  (Cat 11)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

metropolitane ...  (SbCat 1)

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

96 / 95 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
A01.04.009.a materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata 

con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo 
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli 
eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di 
volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza 
tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

Trasporto a discarica o a centro di recupero di materiali
bituminosi
.distanza media da cantiere di Final di Rero 50 km
.per i primi 10 km - sp. medio 20cm
Vedi voce n° 62 [m² 1 298.000] 10,0 0,200 2´596,000

Trasporto in zona di stoccaggio lato dx idrografica dei materiali
provenienti dagli scavi lato Via della Pace - compreso
incremento viaggi per a mezzo carico causa  passaggio su ponte
Vedi voce n° 65 [m³ 813.419] 5,0 4´067,095
Vedi voce n° 86 [m³ 106.560] 5,0 532,800
Vedi voce n° 88 [m³ 79.920] 5,0 -399,600

Sommano positivi m³/km 7´195,895
Sommano negativi m³/km -399,600

SOMMANO m³/km 6´796,295 0,72 4´893,33

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10

97 / 96 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
A01.04.009.b materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata 

con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo 
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli 
eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di 
volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza 
tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10

Trasporto a discarica o a centro di recupero di materiali
bituminosi
.distanza media da cantiere di Final di Rero 50 km
.per i successivi 40 km - sp. medio 20cm
Vedi voce n° 62 [m² 1 298.000] 40,0 0,200 10´384,000

SOMMANO m³/km 10´384,000 0,58 6´022,72

SMALTIMENTO RIFIUTISmaltimento in appositi centri di recupero dei materiali derivanti da demolizioni (esclusi gli oneri per il trasporto del materiale in discariche autorizzateMateriali bituminosi - CER 170302

98 / 97 SMALTIMENTO RIFIUTI
A.01.04.03.0 Smaltimento in appositi centri di recupero dei materiali 
6 derivanti da demolizioni (esclusi gli oneri per il trasporto del 

materiale in discariche autorizzate
Materiali bituminosi - CER 170302

Oneri discarica per materiali bitubinosi - peso 1.9 t/m³ - sp.
medio stimato 20 cm
Vedi voce n° 62 [m² 1 298.000] 1,9 0,200 493,240

SOMMANO t 493,240 10,00 4´932,40

Parziale OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...  (SbCat 1) euro 15´848,45

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 1´400´742,68
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R I P O R T O 1´400´742,68

Parziale TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA  (Cat 11) euro 15´848,45
Parziale VIABILITA' PROVVISORIA  (SpCat 1) euro 1´400´742,68

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´400´742,68

T O T A L E   euro 1´400´742,68

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 528´192,10
  002 OS18A - Componenti strutturali in acciaio o metallo 434´976,00
  003 OS21 - Opere strutturali speciali 437´574,58

Totale SUB CATEGORIE euro 1´400´742,68

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
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%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´400´742,68 100,000

C:001 VIABILITA' PROVVISORIA euro 1´400´742,68 100,000

C:001.001      RAMPA ACCESSO PONTE PROVVISORIO euro 356´176,98 25,428

C:001.001.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 356´176,98 25,428

C:001.002      RAMPA ACCESSO E VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE euro 125´169,82 8,936

C:001.002.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 125´169,82 8,936

C:001.003      SPALLA S1 PONTE PROVVISORIO euro 203´866,28 14,554

C:001.003.003           OS21 - Opere strutturali speciali euro 203´866,28 14,554

C:001.004      SPALLA S2 PONTE PROVVISORIO euro 225´408,30 16,092

C:001.004.003           OS21 - Opere strutturali speciali euro 225´408,30 16,092

C:001.005      PONTE PROVVISORIO euro 434´976,00 31,053

C:001.005.002           OS18A - Componenti strutturali in acciaio o metallo euro 434´976,00 31,053

C:001.006      SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 1´982,96 0,142

C:001.006.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 1´982,96 0,142

C:001.007      SEGNALETICA VERTICALE euro 24´602,32 1,756

C:001.007.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 24´602,32 1,756

C:001.008      INTERFERENZE E SOTTOSERVIZI euro 4´411,57 0,315

C:001.008.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 4´411,57 0,315

C:001.009      MONITORAGGI euro 8´300,00 0,593

C:001.009.003           OS21 - Opere strutturali speciali euro 8´300,00 0,593

C:001.011      TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA euro 15´848,45 1,131

C:001.011.001           OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 15´848,45 1,131

TOTALE  euro 1´400´742,68 100,000
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COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

A   R I P O R T A R E 



ALLEGATO MOVIMENTO TERRA



Nome Tracciato: 

SEZ. Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul

n m mq m mc mc

1 1,300 1,300

Scavo 2,320 0,0000 0,00

Rilevato 0,000 0,0000 0,00

Misto stabilizzato 0,150 0,0000 0,00

Base 0,080 0,0000 0,00

Binder 0,030 0,0000 0,00

Usura 0,030 0,0000 0,00

Riempimento 0,050 0,0000 0,00

Terreno vegetale 0,670 0,0000 0,00

2 7,207 5,907

Scavo 2,570 14,4426 14,44

Rilevato 0,000 0,0000 0,00

Misto stabilizzato 0,190 1,0042 1,00

Base 0,090 0,5021 0,50

Binder 0,040 0,2067 0,21

Usura 0,030 0,1772 0,18

Riempimento 0,250 0,8861 0,89

Terreno vegetale 0,770 4,2530 4,25

3 18,540 11,333

Scavo 2,670 29,6925 44,14

Rilevato 0,000 0,0000 0,00

Misto stabilizzato 0,300 2,7766 3,78

Base 0,150 1,3600 1,86

Binder 0,070 0,6233 0,83

Usura 0,050 0,4533 0,63

Riempimento 0,180 2,4366 3,32

Terreno vegetale 0,770 8,7264 12,98

4 38,338 19,798

Scavo 3,220 58,3051 88,00

Rilevato 0,000 0,0000 0,00

Misto stabilizzato 0,880 11,6808 14,46

Base 0,480 6,2364 7,60

Binder 0,210 2,7717 3,40

Usura 0,170 2,1778 2,63

Riempimento 0,180 3,5636 6,00

Terreno vegetale 0,670 14,2546 22,98

5 41,984 3,646

Scavo 3,510 12,2688 70,57

Rilevato 0,000 0,0000 0,00

Misto stabilizzato 1,080 3,5731 15,25

Base 0,560 1,8959 8,13

Binder 0,260 0,8568 3,63

Usura 0,210 0,6927 2,87

Riempimento 0,180 0,6563 4,22

Terreno vegetale 0,640 2,3881 16,64

6 59,400 17,416
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Scavo 5,280 76,5433 88,81

Rilevato 1,290 11,2333 11,23

Misto stabilizzato 1,110 19,0705 22,64

Base 0,590 10,0142 11,91

Binder 0,270 4,6152 5,47

Usura 0,210 3,6574 4,35

Riempimento 0,320 4,3540 5,01

Terreno vegetale 1,560 19,1576 21,55

7 70,237 10,837

Scavo 5,520 58,5198 135,06

Rilevato 2,140 18,5855 29,82

Misto stabilizzato 1,110 12,0291 31,10

Base 0,590 6,3938 16,41

Binder 0,270 2,9260 7,54

Usura 0,210 2,2758 5,93

Riempimento 0,320 3,4678 7,82

Terreno vegetale 1,500 16,5806 35,74

8 79,884 9,647

Scavo 4,420 47,9456 106,47

Rilevato 2,150 20,6928 39,28

Misto stabilizzato 1,110 10,7082 22,74

Base 0,590 5,6917 12,09

Binder 0,270 2,6047 5,53

Usura 0,210 2,0259 4,30

Riempimento 0,320 3,0870 6,55

Terreno vegetale 1,430 14,1329 30,71

9 89,210 9,326

Scavo 1,690 28,4909 76,44

Rilevato 1,070 15,0149 35,71

Misto stabilizzato 1,230 10,9114 21,62

Base 0,670 5,8754 11,57

Binder 0,300 2,6579 5,26

Usura 0,240 2,0984 4,12

Riempimento 0,140 2,1450 5,23

Terreno vegetale 0,650 9,6990 23,83

10 109,588 20,378

Scavo 3,030 48,0921 76,58

Rilevato 0,100 11,9211 26,94

Misto stabilizzato 1,900 31,8916 42,80

Base 1,030 17,3213 23,20

Binder 0,460 7,7436 10,40

Usura 0,370 6,2153 8,31

Riempimento 0,320 4,6869 6,83

Terreno vegetale 1,000 16,8119 26,51

11 129,588 20,000

Scavo 3,060 60,9000 108,99



Nome Tracciato: 

SEZ. Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul

n m mq m mc mc

2018_newF2

Viabilità provvisoria tra SP 15 e Spalla Ponte-  strada categoria F2 - Report 
Aree e Volumi

Rilevato 0,050 1,5000 13,42

Misto stabilizzato 1,770 36,7000 68,59

Base 0,950 19,8000 37,12

Binder 0,430 8,9000 16,64

Usura 0,340 7,1000 13,32

Riempimento 0,320 6,4000 11,09

Terreno vegetale 1,050 20,5000 37,31

12 136,514 6,926

Scavo 3,050 21,1589 82,06

Rilevato 0,040 0,3117 1,81

Misto stabilizzato 1,780 12,2937 48,99

Base 0,950 6,5797 26,38

Binder 0,430 2,9782 11,88

Usura 0,340 2,3548 9,45

Riempimento 0,320 2,2163 8,62

Terreno vegetale 1,060 7,3069 27,81

13 156,526 20,012

Scavo 3,250 63,0378 84,20

Rilevato 0,090 1,3008 1,61

Misto stabilizzato 1,850 36,3218 48,62

Base 0,960 19,1115 25,69

Binder 0,430 8,6052 11,58

Usura 0,340 6,8041 9,16

Riempimento 0,320 6,4038 8,62

Terreno vegetale 1,080 21,4128 28,72

14 176,633 20,107

Scavo 3,530 68,1627 131,20

Rilevato 0,100 1,9102 3,21

Misto stabilizzato 1,900 37,7006 74,02

Base 0,970 19,4033 38,51

Binder 0,440 8,7465 17,35

Usura 0,350 6,9369 13,74

Riempimento 0,310 6,3337 12,74

Terreno vegetale 1,130 22,2182 43,63

15 196,764 20,131

Scavo 3,310 68,8480 137,01

Rilevato 0,280 3,8249 5,74

Misto stabilizzato 2,090 40,1613 77,86

Base 0,990 19,7284 39,13

Binder 0,440 8,8576 17,60

Usura 0,350 7,0459 13,98

Riempimento 0,320 6,3413 12,67

Terreno vegetale 1,180 23,2513 45,47

16 216,867 20,103

Scavo 4,040 73,8785 142,73

Rilevato 0,250 5,3273 9,15
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Misto stabilizzato 2,060 41,7137 81,88

Base 0,990 19,9020 39,63

Binder 0,450 8,9458 17,80

Usura 0,350 7,0360 14,08

Riempimento 0,320 6,4330 12,77

Terreno vegetale 1,150 23,4200 46,67

17 236,964 20,097

Scavo 3,760 78,3783 152,26

Rilevato 0,030 2,8136 8,14

Misto stabilizzato 1,810 38,8877 80,60

Base 0,980 19,7955 39,70

Binder 0,440 8,9432 17,89

Usura 0,350 7,0340 14,07

Riempimento 0,320 6,4310 12,86

Terreno vegetale 1,140 23,0111 46,43

18 256,996 20,032

Scavo 3,710 74,8195 153,20

Rilevato 0,090 1,2019 4,02

Misto stabilizzato 1,850 36,6586 75,55

Base 0,970 19,5312 39,33

Binder 0,440 8,8141 17,76

Usura 0,350 7,0112 14,05

Riempimento 0,320 6,4102 12,84

Terreno vegetale 1,120 22,6362 45,65

19 276,984 19,988

Scavo 3,730 74,3554 149,17

Rilevato 0,280 3,6978 4,90

Misto stabilizzato 2,020 38,6768 75,34

Base 0,960 19,2884 38,82

Binder 0,430 8,6948 17,51

Usura 0,340 6,8959 13,91

Riempimento 0,330 6,4961 12,91

Terreno vegetale 1,210 23,2860 45,92

20 296,984 20,000

Scavo 3,340 70,7000 145,06

Rilevato 0,540 8,2000 11,90

Misto stabilizzato 2,300 43,2000 81,88

Base 0,950 19,1000 38,39

Binder 0,430 8,6000 17,29

Usura 0,340 6,8000 13,70

Riempimento 0,320 6,5000 13,00

Terreno vegetale 1,140 23,5000 46,79

21 316,984 20,000

Scavo 3,570 69,1000 139,80

Rilevato 0,590 11,3000 19,50

Misto stabilizzato 2,340 46,4000 89,60



Nome Tracciato: 

SEZ. Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul

n m mq m mc mc

2018_newF2

Viabilità provvisoria tra SP 15 e Spalla Ponte-  strada categoria F2 - Report 
Aree e Volumi

Base 0,960 19,1000 38,20

Binder 0,430 8,6000 17,20

Usura 0,340 6,8000 13,60

Riempimento 0,320 6,4000 12,90

Terreno vegetale 1,140 22,8000 46,30

22 336,976 19,992

Scavo 3,560 71,2715 140,37

Rilevato 0,130 7,1971 18,50

Misto stabilizzato 1,910 42,4830 88,88

Base 0,980 19,3922 38,49

Binder 0,440 8,6965 17,30

Usura 0,350 6,8972 13,70

Riempimento 0,300 6,1975 12,60

Terreno vegetale 1,060 21,9912 44,79

23 352,089 15,113

Scavo 3,900 56,3715 127,64

Rilevato 0,290 3,1737 10,37

Misto stabilizzato 2,110 30,3771 72,86

Base 0,990 14,8863 34,28

Binder 0,450 6,7253 15,42

Usura 0,360 5,3651 12,26

Riempimento 0,320 4,6850 10,88

Terreno vegetale 1,310 17,9089 39,90

24 354,092 2,003

Scavo 3,780 7,6915 64,06

Rilevato 0,400 0,6910 3,86

Misto stabilizzato 2,230 4,3465 34,72

Base 0,990 1,9830 16,87

Binder 0,450 0,9013 7,63

Usura 0,360 0,7211 6,09

Riempimento 0,450 0,7712 5,46

Terreno vegetale 1,570 2,8843 20,79

25 368,117 14,025

Scavo 4,650 59,1154 66,81

Rilevato 0,950 9,4669 10,16

Misto stabilizzato 1,850 28,6110 32,96

Base 1,010 14,0250 16,01

Binder 0,450 6,3113 7,21

Usura 0,360 5,0490 5,77

Riempimento 0,460 6,3814 7,15

Terreno vegetale 2,000 25,0346 27,92

26 378,648 10,531

Scavo 6,730 59,9214 119,04

Rilevato 1,250 11,5841 21,05

Misto stabilizzato 1,880 19,6403 48,25

Base 1,020 10,6890 24,71



Nome Tracciato: 

SEZ. Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul
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2018_newF2

Viabilità provvisoria tra SP 15 e Spalla Ponte-  strada categoria F2 - Report 
Aree e Volumi

Binder 0,460 4,7916 11,10

Usura 0,360 3,7912 8,84

Riempimento 0,460 4,8443 11,23

Terreno vegetale 2,430 23,3262 48,36

27 392,181 13,533

Scavo 2,880 65,0261 124,95

Rilevato 2,240 23,6151 35,20

Misto stabilizzato 1,880 25,4420 45,08

Base 1,020 13,8037 24,49

Binder 0,460 6,2252 11,02

Usura 0,360 4,8719 8,66

Riempimento 0,290 5,0749 9,92

Terreno vegetale 1,320 25,3744 48,70

28 404,703 12,522

Scavo 3,170 37,8791 102,91

Rilevato 3,420 35,4373 59,05

Misto stabilizzato 1,870 23,4788 48,92

Base 1,010 12,7098 26,51

Binder 0,460 5,7601 11,99

Usura 0,360 4,5079 9,38

Riempimento 0,460 4,6958 9,77

Terreno vegetale 3,240 28,5502 53,92

29 417,137 12,434

Scavo 1,680 30,1525 68,03

Rilevato 20,100 146,2238 181,66

Misto stabilizzato 1,840 23,0651 46,54

Base 1,000 12,4962 25,21

Binder 0,450 5,6575 11,42

Usura 0,360 4,4762 8,98

Riempimento 0,440 5,5953 10,29

Terreno vegetale 3,510 24,0598 28,57

Piano di posa del rilevato a mq 18,647 115,9284 115,93

Scavo di bonifica 11,250 69,9413 69,94

30 437,195 20,058

Scavo 0,000 16,8487 47,00

Rilevato 39,940 602,1412 748,37

Misto stabilizzato 1,800 36,5056 59,57

Base 0,980 19,8574 32,35

Binder 0,440 8,9258 14,58

Usura 0,350 7,1206 11,60

Riempimento 0,000 4,4128 10,01

Terreno vegetale 3,830 151,2373 221,18

Piano di posa del rilevato a mq 19,327 380,8412 496,77

Scavo di bonifica 11,600 229,1627 299,10

31 443,864 6,669

Scavo 0,000 0,0000 16,85
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Viabilità provvisoria tra SP 15 e Spalla Ponte-  strada categoria F2 - Report 
Aree e Volumi

Rilevato 41,230 270,6614 872,80

Misto stabilizzato 1,790 11,9709 48,48

Base 0,970 6,5023 26,36

Binder 0,440 2,9344 11,86

Usura 0,350 2,3341 9,45

Riempimento 0,000 0,0000 4,41

Terreno vegetale 3,930 25,8757 177,11

Piano di posa del rilevato a mq 19,554 129,6487 510,49

Scavo di bonifica 11,730 77,7939 306,96

32 459,002 15,138

Scavo 0,000 0,0000 0,00

Rilevato 59,220 760,3061 1030,97

Misto stabilizzato 1,510 24,9777 36,95

Base 1,510 18,7711 25,27

Binder 0,440 6,6607 9,60

Usura 0,350 5,2983 7,63

Riempimento 0,000 0,0000 0,00

Terreno vegetale 0,000 29,7462 55,62

Piano di posa del rilevato a mq 8,539 212,6359 342,28

Scavo di bonifica 5,130 127,6133 205,41

Complessivo da sez. 1 a sez. 32:

Scavo 3003,83

Rilevato 3218,36

Misto stabilizzato 1541,54

Base 784,72

Binder 351,90

Usura 278,75

Riempimento 268,61

Terreno vegetale 1422,76
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50 14,046

Scavo 1,290 0,0000 0,00

Rilevato 0,310 0,0000 0,00

Misto stabilizzato 1,230 0,0000 0,00

Base a mq 6,091 0,0000 0,00

Binder a mq 6,000 0,0000 0,00

Usura a mq 6,000 0,0000 0,00

Riempimento 0,210 0,0000 0,00

Terreno vegetale 0,480 0,0000 0,00

51 19,997 5,951

Scavo 0,930 6,6056 6,61

Rilevato 0,880 3,5408 3,54

Misto stabilizzato 1,260 7,4090 7,41

Base a mq 6,091 36,2470 36,25

Binder a mq 6,000 35,7060 35,71

Usura a mq 6,000 35,7060 35,71

Riempimento 0,320 1,5770 1,58

Terreno vegetale 0,940 4,2252 4,23

52 26,414 6,417

Scavo 0,270 3,8502 10,46

Rilevato 1,400 7,3154 10,86

Misto stabilizzato 1,260 8,0854 15,49

Base a mq 6,182 39,3770 75,62

Binder a mq 6,000 38,5020 74,21

Usura a mq 6,000 38,5020 74,21

Riempimento 0,180 1,6043 3,18

Terreno vegetale 0,830 5,6790 9,90

53 29,389 2,975

Scavo 0,530 1,1900 5,04

Rilevato 1,550 4,3881 11,70

Misto stabilizzato 1,220 3,6890 11,77

Base a mq 6,091 18,2557 57,63

Binder a mq 6,000 17,8500 56,35

Usura a mq 6,000 17,8500 56,35

Riempimento 0,120 0,4463 2,05

Terreno vegetale 0,440 1,8891 7,57

54 39,072 9,683

Scavo 0,400 4,5026 5,69

Rilevato 0,000 7,5043 11,89

Misto stabilizzato 0,230 7,0202 10,71

Base a mq 1,091 34,7708 53,03

Binder a mq 1,000 33,8905 51,74

Usura a mq 1,000 33,8905 51,74

Riempimento 0,160 1,3556 1,80

Terreno vegetale 0,340 3,7764 5,67

55 44,587 5,515

2018_F2_stop_camion

Raccordo variante tipo F2 e SP 15 con semaforo - Report Aree e 
Volumi
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Raccordo variante tipo F2 e SP 15 con semaforo - Report Aree e 
Volumi

Scavo 0,000 1,1030 5,61

Rilevato 0,000 0,0000 7,50

Misto stabilizzato 0,000 0,6342 7,65

Base a mq 0,000 3,0082 37,78

Binder a mq 0,000 2,7575 36,65

Usura a mq 0,000 2,7575 36,65

Riempimento 0,000 0,4412 1,80

Terreno vegetale 0,000 0,9376 4,71

Complessivo da sez. 50 a sez. 55

Scavo 33,40

Rilevato 45,50

Misto stabilizzato 53,04

Base a mq sp. 11 cm 260,31

Binder a mq sp. 5 cm 254,65

Usura a mq sp. 4 cm 254,65

Riempimento 10,41

Terreno vegetale 32,08
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SEZ. Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul
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33 490,002

Scavo 0,000 0,0000 0,00

Rilevato 41,441 0,0000 0,00

Misto stabilizzato 1,500 0,0000 0,00

Base a mq 7,500 0,0000 0,00

Binder a mq 7,500 0,0000 0,00

Usura a mq 7,500 0,0000 0,00

Riempimento 0,000 0,0000 0,00

Terreno vegetale 0,000 0,0000 0,00

Piano di posa del rilevato a mq 8,508 0,0000 0,00

Scavo di bonifica 5,150 0,0000 0,00

34 498,229 8,227

Scavo 0,000 0,0000 0,00

Rilevato 19,886 252,2686 252,27

Misto stabilizzato 2,585 16,8036 16,80

Base a mq 12,927 84,0276 84,03

Binder a mq 12,920 83,9977 84,00

Usura a mq 12,925 84,0182 84,02

Riempimento 0,000 0,0000 0,00

Terreno vegetale 0,000 0,0000 0,00

Piano di posa del rilevato a mq 13,925 92,2795 92,28

Scavo di bonifica 8,355 55,5528 55,55

35 500,769 2,540

Scavo 0,000 0,0000 0,00

Rilevato 18,028 48,1508 300,42

Misto stabilizzato 2,769 6,7996 23,60

Base a mq 13,845 34,0014 118,03

Binder a mq 13,840 33,9852 117,98

Usura a mq 13,850 34,0043 118,02

Riempimento 0,000 0,0000 0,00

Terreno vegetale 0,000 0,0000 0,00

Piano di posa del rilevato a mq 13,848 35,2721 127,55

Scavo di bonifica 8,309 21,1633 76,72

36 503,966 3,197

Scavo 0,000 0,0000 0,00

Rilevato 15,839 54,1364 102,29

Misto stabilizzato 2,765 8,8461 15,65

Base a mq 13,827 44,2349 78,24

Binder a mq 13,820 44,2145 78,20

Usura a mq 13,825 44,2385 78,24

Riempimento 0,000 0,0000 0,00

Terreno vegetale 0,000 0,0000 0,00

Piano di posa del rilevato a mq 13,828 44,2412 79,51

Scavo di bonifica 8,297 26,5447 47,71

37 507,119 3,153

Scavo 0,000 0,0000 0,00

Rilevato 9,904 40,5838 94,72

Misto stabilizzato 2,245 7,8983 16,74

Base a mq 11,227 39,4985 83,73

Binder a mq 11,220 39,4756 83,69

Usura a mq 11,225 39,4913 83,73

Riempimento 0,000 0,0000 0,00

Terreno vegetale 0,000 0,0000 0,00

Piano di posa del rilevato a mq 11,240 39,5202 83,76

Scavo di bonifica 6,744 23,7121 50,26

38 510,002 2,883

2018_newF2

Sistemazione provvisoria via Pace - Report Aree e Volumi
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2018_newF2

Sistemazione provvisoria via Pace - Report Aree e Volumi

Scavo 0,000 0,0000 0,00

Rilevato 5,107 21,6384 62,22

Misto stabilizzato 1,509 5,4114 13,31

Base a mq 7,545 27,0609 66,56

Binder a mq 1,920 18,9413 58,42

Usura a mq 12,200 33,7671 73,26

Riempimento 0,000 0,0000 0,00

Terreno vegetale 0,000 0,0000 0,00

Piano di posa del rilevato a mq 10,035 30,6679 70,19

Scavo di bonifica 6,021 18,4007 42,11

39 513,815 3,813

Scavo 0,000 0,0000 0,00

Rilevato 6,806 22,7121 44,35

Misto stabilizzato 1,530 5,7939 11,21

Base a mq 6,382 26,5523 53,61

Binder a mq 6,440 15,9383 34,88

Usura a mq 2,750 28,5022 62,27

Riempimento 0,000 0,0000 0,00

Terreno vegetale aggiunto (NL)  0,050 0,0953 0,10

Piano di posa del rilevato a mq 12,892 43,7097 74,38

Scavo di bonifica 7,735 26,2258 44,63

40 530,002 16,187

Scavo 0,000 0,0000 0,00

Rilevato 0,976 62,9836 85,70

Misto stabilizzato 1,530 24,7661 30,56

Base a mq 6,382 103,3025 129,85

Binder a mq 6,440 104,2443 120,18

Usura a mq 6,500 74,8649 103,37

Riempimento 0,000 0,0000 0,00

Terreno vegetale aggiunto (NL)  0,000 0,4047 0,50

Piano di posa del rilevato a mq 11,963 201,1639 244,87

Scavo di bonifica 7,178 120,6984 146,92

41 550,146 20,144

Scavo 0,000 0,0000 0,00

Rilevato 0,000 9,8303 72,81

Misto stabilizzato 0,000 15,4102 40,18

Base a mq 6,382 128,5553 231,86

Binder a mq 6,440 129,7274 233,97

Usura a mq 6,500 130,9360 205,80

Riempimento 0,000 0,0000 0,00

Terreno vegetale aggiunto (NL)  0,000 0,0000 0,40

Piano di posa del rilevato a mq 10,665 115,4498 316,61

Scavo di bonifica 6,399 69,2699 189,97

42 560,35 10,204

Scavo 0,000 0,0000 0,00

Rilevato 0,000 0,0000 9,83

Misto stabilizzato 1,490 7,6020 23,01

Base a mq 6,445 65,4447 194,00

Binder a mq 6,500 66,0199 195,75

Usura a mq 6,525 66,4536 197,39

Riempimento 0,000 0,0000 0,00

Terreno vegetale aggiunto (NL)  0,000 0,0000 0,00

Piano di posa del rilevato a mq 10,925 110,1522 225,60

Scavo di bonifica 6,555 66,0913 135,36

Complessivo tra sez.33 e sez. 42
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2018_newF2

Sistemazione provvisoria via Pace - Report Aree e Volumi

Scavo 0,00

Rilevato 1024,61

Misto stabilizzato 191,06

Base a mq sp. 11 cm 1039,91

Binder a mq sp. 5 cm 1007,07

Usura a mq sp. 4 cm 1006,10

Riempimento 0,00

Terreno vegetale aggiunto (NL)  1,00

Piano di posa del rilevato a mq 1314,76

Scavo di bonifica 789,23




