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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/10
C04.32.147

2147
A.02.001.b

3/48
A.02.009

4149
A.01.001

LAVORI A CORPO

VIABILITA' PROVVISORIA (SpCat 1)
RAMPA ACCESSO PONTE PROVVISORIO (Cat 1)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane... (SbhCat 1)

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea
costituitain prevalenza da canne e cespugli, eseguito con mezzi
meccanici su golenefluviali e superfici arginali, piani ed
inclinate, compreso I'onere della raccolta e trasporto arifiuto
del materialedi risulta

Pulizia generale area di intervento tra SP15, nuova viabilita
prowisoriaearee di cantierein dx idrografica
.superficie stimata: m2

puliziascarpata e ciglio strada lato fiume

SOMMANO m?

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI
CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 piano di posadei
rilevati con materiali idonel provenienti dagli scavi: A1, A2,
A2-5, A3

dasez. 29 asez. 32
- vedi quantita allegato 1

SOMMANO m?

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O
FILTRO forniturae posain operaa di sotto dei rilevati o della
sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni
sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione
con quelladello strato nei confronti del quale disporsi a
protezione secondo laregoladel Terzaghi per D.85 % - D.15%,
compreso ogni onere di forniturada qualsias distanza, la
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesaa
superfici piane elivellate, il compattamento meccanico
secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero

dasez. 29 asez. 32
- vedi quantita allegato 1 - quota parte da scavo bonifico escluso
20 cm scatico * (lung.=881,41/0,60* 0,40)

SOMMANO m?3

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, amano o
con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri asecco od in
maltadi scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed i trovanti anche di roccia durainferiori amc 1,00
ed anchein presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede
stradale e relativo cassonetto; - la bonificadel piano di posa dei
rilevati oltrelaprofondita di 20 cm; - I'aperturadi galleriein
artificiale; laformazione o I'approfondimento di cunette, fossi e

22,000

1465,470

587,607

12,500

46°800,000
275,000

47°075,000

1'465,470

1'465,470

587,607

587,607

0,16

0,56

18,19

7'532,00

820,66

10'688,57|

A RIPORTARE

19°041,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19041,23

5/50
D.01.04.01.0
1

canali; - I'impianto di opere d'arte; laregolarizzazione o
I'approfondimento di alvel in magra; escluso I'onere di
sistemazione a gradoni delle scarpate per anmorsamento di
nuovi rilevati; compreso I'onere dellariduzione del materiale
dei trovanti di dimensioneinferioread 1 mc alla pezzatura di
cm 30 per consentirne il reimpiego arilevato; compresi il
carico, I'allontanamento del materiale di risulta, fino a5 km dal
perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
|'estirpazione di ceppaie noncheil preventivo accatastamento
dell'humusin luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici averde; compreso |'esaurimento di
acqua amezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro
lafasciadi 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero

Scavo sbancamento

dasez. 1 asez. 32

- vedi quantita allegato 1
Scavo per Bonifica (60 cm)

Parziale m3

scavo per bonifica
dasez. 29 asez. 32
- vedi quantita allegato 1

Parziale m3

raccordo in uscita variante con SP.15 con semaforo
dasez. 50 asez. 55
- vedi quantita allegato 1

Parziale m3

Scavo per posatiranti
g7 mm-n. 3

@63mm-n. 6

Parziale m3

SOMMANO m?

Fornitura e posain operadi materiali sabbiosi per
sottofondazione, in cassonetto o rilevato di qualsiasi
dimensione, provenienti da depositi aluvionali, aqualunque
distanza, approvati preventivamentedallaD.L.. Il materiale
dovra essere steso a strati orizzontali di spessore non superiore
a 30 cm, costipati con rullo vibrante o gommato od a piede di
montone di idoneo peso, con I'onere del costipamento delle
superfici di appoggio, preventivamente decoticate (con
compenso a parte), della profilatura e regolarizzazione delle
scarpate. Compresi inoltre gli oneri per eventuali cedimenti o
costipamenti del terreno di appoggio e delle sospensioni o soste
di lavorazione disposte dalla D.L., onde conseguire il completo
assestamento, nonche per riprese, anche frazionate e ripetute
dei piani finiti, delle scarpate e dei profili di progetto. Da
valutare con il metodo delle sezioni - con terreni classificati
gruppo A2-4 provenienti da cava

dasez. 1 asez. 32
- vedi quantita allegato 1

3,0

4,0

3003,830

881,410

33,400

20,000

9,000

3218,360

0,800

0,800

0,800

0,800

3003,830

3'003,830

881,410

881,410

33,400

33,400

38,400

23,040

61,440

3'980,080

3218,360

3,25

12'935,26

A RIPORTARE

3'218,360

31'976,49
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'218,360

31'976,49

6/51
C01.06.018.a

7152
D.01.001.a

raccordo in uscita variante con SP.15 con semaforo
dasez. 50 asez. 55
- vedi quantita allegato 1

SOMMANO m?3

Formazione di rilevato secondo |e sagome prescritte con
materiali idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave (terre
ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232

= 35%), il compattamento a strati fino araggiungere la densita
prescritta, I'umidimento, la profilaturadei cigli, delle banchine
e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta
regolad'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,
A3

Terreno vegeta e su scarpate rilevato derivato da terreno
precedentemente accattastato dl'interno del cantiere
dasez. 1 asez. 32

- vedi quantita allegato 1

riempimento sotto terreno vegetae
dasez. 1 asez. 32
- vedi quantita allegato 1

raccordo in uscita variante con SP.15 con semaforo
dasez. 50 asez. 55
- vedi quantita allegato 1

riempimento sotto terreno vegetae
dasez. 1 asez. 32
- vedi quantita allegato 1

SOMMANO m?

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO con granulometria continua, compresala
fornitura del materiale, I'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto
secondo le prescrizioni del CSA. E compresalafornitura, la
posain opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere
unalavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,
BO

dasez. 1 asez. 32

- vedi quantita allegato 1

- adetrarre quantita misto cementato - vedi quantita art.
D.01.04.04:

raccordo in uscita variante con SP.15 con semaforo

dasez. 50 asez. 55
- vedi quantita allegato 1

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?

1281,490

268,610

32,080

10,410

1541,540

53,040

-3,750

45,500

3263,860

1'281,490

268,610

32,080

10,410

1'592,590

1'541,540

-3,750

53,040

1'594,580

-3,750

1'590,830

19,60

7,33

25,24

63'971,66

11'673,68

40°152,55|

A RIPORTARE

1477774,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

147°774,338

8/53
D.01.04.04

9/54
D.01.005.a

10/55
D.01.017.a

Costruzione di strato superiore della fondazi one (sottobase
della pavimentazione) in misto cementato formato in impianti
fissi con misceladi inerti granulometricamente assortiti di
idonea granulometria, stabilizzati con cemento Portland tipo
325. La percentuale di cemento sara contenuta nel valore
compreso indicativamente trail 3 ed il 5% sul peso a secco
degli inerti. | materiali impiegati dovranno essere conformi alle
Direttive Prodotti da Costruzione e alle norme UNI EN 14227-
1. Il materiale opportunamente dosato e miscelato sara steso per
strati orizzontali non superiori a20 cm, con macchine
operatrici idonee, sagomato secondo le pendenze trasversali
fissatedalaD.L.. Si intendono compresi nel prezzo tutti gli
oneri di scelta, granulometria, inerti e dosaggio con cemento,
nonché quelli di eventuali prove preventive. Compresi tutti gli
oneri di fornitura, stesa, compattazione fino al raggiungimento
della densita prescritta dal Capitolato Speciale d'Appalto ed
eventuali ripristini per laripresadei piani delle sagomature,
anche con |'eventuale demolizione dell'intero strato nelle zone
malconformate o di difettosa composizione, adottando le
opportune precauzioni per la corretta maturazione del materiale

misto cementato pal ancolato

SOMMANO m?

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita dainerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti dadepositi alluvionali, questi non potranno
superare la quantita del 50 %, gli inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per ameno
il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati
dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25
(LA25). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella
percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA, nel rispetto la
miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massafino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; € compresalafornitura, laposain
opera, lafornituradi ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento la miscela dovra essere
impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella
percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%,
con valore di Pallae Anello compreso tra45 e 60 °C e
Penetrazione compresatra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO
COMPATTATO

spessore 11 cm
dasez. 1 asez. 32

- vedi quantita allegato 1

raccordo in uscita variante con SP.15 con semaforo
dasez. 50 asez. 55
- vedi quantita allegato 1

SOMMANO m?3

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posain opera di
conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
cogtituitadainerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione

784,720

260,310

3,750

0,110

3,750

3,750

784,720

28,634

813,354

49,00

115,44

183,75

93'893,59

A RIPORTARE

241'851,72
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

241'851,72

11/56
D.01.021.a

di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da
depositi aluvionali, questi non potranno superare la quantita
del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce
aluvionali dovranno essere per amenoil 70% in peso inerti
privi di faccetonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed
avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potra essere previsto
impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25%
unito al'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte
nel CSA. La miscela dovra essere stesa con idonee vibrafinitrici
e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un
piano di posa omogeneo e regolare; € compresa lafornituradi
ogni materiale, lavorazione ed ogni atro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. E esclusala mano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco |amisceladovra essere impastata a
caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso
sullamiscela) compreso tra4,1% e 5,5%, con valore di Pallae
Anello compreso tra45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50
€70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

spessore 5 ¢cm
dasez. 1 asez. 32

- vedi quantita allegato 1

raccordo in uscita variante con SP.15 con semaforo
dasez. 50 asez. 55
- vedi quantita allegato 1

SOMMANO m?3

STRATO DI USURA TIPO B fornitura e posain operadi
conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di
marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno
superare la quantita del 50 % in peso, gli inerti provenienti
dallafrantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per
ameno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati
dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20
(LA20) eLV >44 (PSV44). Potra essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito
all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel
CSA. Lamiscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; € compresalafornituradi ogni
meateriale, lavorazione ed ogni altro onere per dareil lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. E esclusala mano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco |amiscela dovra essere impastata a
caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso
sullamiscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Pallae
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50
€70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

per i primi 3 cm
dasez. 1 asez. 32
- vedi quantita allegato 1

raccordo in uscita variante con SP.15 con semaforo
dasez. 50 asez. 55
- vedi quantita allegato 1

351,900

254,650

278,750

254,650

0,050

0,040

351,900

12,733

364,633

278,750

10,186

125,61

45'801,55|

A RIPORTARE

288,936

287653,27
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

288,936

287'653,27

12/57
1.02.035

13/58
G.02.003.a

14/59
G.02.003.d

SOMMANO m?3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE
TRAPEZOIDALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
DELLA LUNGHEZZA DI CM 50 aventi unalarghezza
massimainternadi cm 42 eminimadi cm 33 ed una altezza
massimainternadi cm 17 eminimadi cm 10, compreso lo
scavo, I'esecuzione del raccordo alla banchina stradale e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto efinito a perfetta
regola d'arte

dasez. 1 asez. 31
lunghezzamedia2.00 m

SOMMANO ml

CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O
MURETTO forniturae posain operadi barriere stradali di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette
o curve per bordo laterale dainstallare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a
muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di
equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa
W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm; 2. larghezza
operativa Wr con I’ incidente pitu probabile minore o uguale 65
cm, per usi su strade esistenti; - altezza massima nastro minore
o ugualea 95 cm (o H.1.C.15 minore o uguale a 400) o altezza
massima muretto minore o uguale 100 cm; - Ssmmetria
strutturale del dispositivo rispetto aladirezione di marcia; -
larghezza massima del dispositivo minore o uguale a50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere cogtituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di accial,
dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco
secondo quanto prescritto dallanorma UNI EN ISO 1461 per
ciascunafaccia. Qualorail dispositivo contenga barre o trefoli,
queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato,gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con
il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il
DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con
barriere di classe o tipologia diverse, la posain opera, il
caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte

Trasez. lesez. 32

tratto strada lato sx fino ainizio spalla S2

tratto strada lato dx accesso stradadi cantiere

tratto strada lato dx da accesso strada di cantiere aspala S2

SOMMANO ml

CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
fornitura e posain operadi barriere stradali di sicurezza -

19,0

2,000

86,000
40,000
53,000

288,936

38,000

38,000

86,000
40,000
53,000

179,000

137,86

18,21

84,38

39'832,72

691,98

15'104,02

A RIPORTARE

343'281,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

343'281,99

15/60
G.02.005.c

marcate CE apartire dal 01/01/2011 e nel rispetto della
normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004,
oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme
EN1317, da Centri di prova certificati in QualitalSO 17025 -
rette o curve per bordo ponte, dainstallare su manufatto (ponte
o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di
equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo
simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o
uguale a 95 cm (o H.1.C.15 minore o uguale a 400); - smmetria
strutturale del dispositivo rispetto alladirezione di marcia; -
larghezza massima del dispositivo minore o uguale a’52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere cogtituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di accial, essi
dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco
secondo quanto prescritto dallanorma UNI EN SO 1461 per
ciascunafaccia. Qualorail dispositivo contenga barre o trefoli,
queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,
giaverificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi
dovranno essere identificabili permanentemente con il nome
del produttore, lalle classi d'appartenenza, secondo il DM
233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con
barriere di classe o tipologia diverse, la posain opera, il
caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate
CE previsto nedl DM233/2011 nonché qualsiasi altro oneree
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte

Su cordolo palancolato spalla S2

SOMMANO ml

CLASSE H4 - BORDO PONTE A MURETTO forniturae
posain operadi barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di
prova e manuale di installazione - rette o curve, per bordo
ponte, dainstallare su manufatto (ponte o muro di sostegno),
aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento) H4, conformi al
D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), a muretto continuo in cemento armato, 0 acciaio 0
miste o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste
di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H4; - prova effettuata con vuoto a tergo
simulante il bordo ponte; - altezza massima muretto, escluso il
mancorrente, minore o uguale 100 cm e spazio libero maggiore
o ugualea 30 cm in atezza elargo almeno 20 cm sopra di
(o H.l.C.15 minore o uguale a 400); - ssimmetria strutturale del
dispositivo rispetto aladirezione di marcig; - larghezza
massimadel dispositivo minore o uguale a50 cm. Gli elementi
delle barriere devono essere costituiti dai materiai indicati nel
Rapporti di prova; in caso di uso di accial, dovranno essere
zincati a caldo con una quantitadi zinco secondo quanto
prescritto dallanorma UNI EN 1SO 1461 per ciascunafaccia
Qualorail dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno
essere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in
sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso:
ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

2,0

15,500

31,000

31,000

131,79 4°085,49

A RIPORTARE

347°367,48
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 347°367,48
I'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nel
rapporti di prova e per i collegamenti con barrieredi classe o
tipologiadiverse, laposain opera, il caricamento, nel database
del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfettaregola d'arte
su SP.15 esistente in prossimita del Semaforo 42,000
SOMMANO ml 42,000 209,75 8'809,50
Parzide OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ... (SbCat 1) euro 356'176,98
Parzide RAMPA ACCESSO PONTE PROVVISORIO (Cat 1)
euro| 356'176,98
A RIPORTARE 356'176,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

35

6°176,98

16/61
NP.06

17/62
C01.20.188

18/63
C01.20.200.c

19/ 64
C01.20.191.a

RAMPA ACCESSO E VIABILITA' PROVVISORIA VIA
DELLA PACE (Cat 2)

Espianto degli alberi di pregio, I'eventuale conservazione
temporanea ed il reimpianto al'interno dell'area comunale.
Compresi e compensati nel prezzo: - gli interventi di potatura
dellachiomacon tagli di ritorno per ridurla proporzionalmente
alariduzione dell'apparato radicale; - lafasciaturadei tronchi
con teli di juta e lalegatura delle chiome ove necessari; - lo
scavo verticale attorno alla pianta per creare una zolla delle
dimensioni previste in progetto e |'avvolgimento della stessa
con

teli di juta o rete metallica; - il sollevamento della pianta
zollata, il carico ed il trasporto aqualsiasi distanzafino alla
zona di reimpianto; - lo scarico e lamessa adimora nella buca
di destinazione appositamente predisposta e preparata, il
tutoraggio

con pali tutori di idonee dimensioni opportunamente
controventati; - tutte le cure colturali e gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la
conservazione degli aberi di pregio per tutto il tempo
intercorrente fino alla messa

adimora definitiva; - tutte le prestazioni di personale
specializzato e di mezzi d'opera specifici ed adeguati per le
operazioni di scavo, sollevamento, trasporto e scarico di tali
piante di grandi dimensioni, nonché tutti gli altri oneri
comunque necessari per realizzare |'espianto e la conservazione
aregola d'arte, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale e
gli ordini dellaDirezione Lavori.

- aventi un diametro superiore a50 cm

Albero angolo viadellaPacee SP 4

SOMMANO cadauno

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
meccanici compreso |'alontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm
massimo

- rimozione pacchetto stradale in conglomerato bituminoso
vecchio tracciato di viadella Pace

superficie zona dintervento fino innesto SP.4 e sistemazione
prowvisoriaincrocio

SOMMANO n?

Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici,
compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del
cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento

- rimozione cordoli isola spartitraffico su SP 4

SOMMANO m

Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi
natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a
discaricafino ad una distanzamassimadi 5 km: per altezza
finoa25cm

- rimozione quota parte isola spartitraffico su SP 4

2,0

1298,000

9,900

9,900 1,000

1,000

1,000

1'298,000

17298,000

19,800

19,800

9,900

5206,00

2,95

4,57

5206,00

3'829,10

90,49

A RIPORTARE

9,900

3657302,57,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

9,900

365'302,57

20/65
A.01.001

21/66
A.02.001.b

22/67
A.02.009

SOMMANO m?2

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
NATURA anche acampioni di qualsiasi lunghezza, a mano o
con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri asecco od in
maltadi scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed i trovanti anche di roccia durainferiori amc 1,00
ed anchein presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede
stradale e relativo cassonetto; - la bonificadel piano di posa dei
rilevati oltre la profonditadi 20 cm; - I'aperturadi galleriein
artificiale; laformazione o |'approfondimento di cunette, fossi e
canali; - I'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
I'approfondimento di alvel in magra; escluso I'onere di
sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di
nuovi rilevati; compreso I'onere dellariduzione del materiale
dei trovanti di dimensioneinferioread 1 mc alla pezzatura di
cm 30 per consentirneil reimpiego arilevato; compresi il
carico, |'allontanamento del materiale di risulta, fino a5 km dal
perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle
scarpate stradali in trinces, il taglio di alberi e cespugli e
|'estirpazione di ceppaie nonchéil preventivo accatastamento
dell'humusin luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a
ricoprimento di superfici a verde; compreso |'esaurimento di
acqua amezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro
lafasciadi 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero

Scavo di bonificatrasez. 33 e sez. 42
- vedi quantita allegato 1

rampa accesso est
- vedi quantita allegato 1

rampa accesso ovest
- vedi quantita allegato 1

SOMMANO m?3

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI
CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 piano di posadei
rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: Al, A2,
A2-5, A3

dasez. 33 asez. 42
- vedi quantita allegato 1

SOMMANO n?

MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O
FILTRO fornitura e posain operaal di sotto del rilevati o della
sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni
sottostanti, disposti su una granulometria da porrein relazione
con quella dello strato nei confronti del quale disporsi a
protezione secondo laregoladel Terzaghi per D.85 % - D.15%,
compreso oghi onere di forniturada qualsias distanza, la
vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a
superfici piane elivellate, il compattamento meccanico

4,941

2,488

1342,690

805,990

9,900

805,990

4,941

2,488

813,419

1'342,690

1'342,690

1,09

3,25

0,56

10,79

2'643,61

751,91

A RIPORTARE

368'708,88
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

368'708,88

23/68
D.01.04.01.0
1

24169
C01.06.018.a

25/70
D.01.001.a

secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero

dasez. 33 asez. 42
- vedi quantitaallegato 1 - quota parte escluso 20 cm di scotico *
(lung.=805,99/0,60* 0,4)

SOMMANO m?3

Fornitura e posain opera di materiali sabbiosi per
sottofondazione, in cassonetto o rilevato di qualsiasi
dimensione, provenienti da depositi aluvionali, a qualunque
distanza, approvati preventivamentedallaD.L.. Il materiale
dovra essere steso a strati orizzontali di spessore non superiore
a 30 cm, costipati con rullo vibrante o gommato od a piede di
montone di idoneo peso, con |'onere del costipamento delle
superfici di appoggio, preventivamente decoticate (con
compenso a parte), della profilatura e regolarizzazione delle
scarpate. Compresi inoltre gli oneri per eventuali cedimenti o
costipamenti del terreno di appoggio e delle sospensioni 0 soste
di lavorazione disposte dalla D.L., onde conseguire il completo
assestamento, nonche per riprese, anche frazionate e ripetute
dei piani finiti, delle scarpate e dei profili di progetto. Da
valutare con il metodo delle sezioni - con terreni classificati
gruppo A2-4 provenienti dacava

dasez. 33 asez.42
- vedi quantita allegato 1

rampa accesso est
- vedi quantita allegato 1 - rilevato + scavo
*(lung.=23,891+4,941)

rampa accesso ovest
- vedi quantita allegato 1 - rilevato + scavo
*(lung.=64,315+2,488)

SOMMANO m?3

Formazione di rilevato secondo |e sagome prescritte con
meateriali idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave (terre
ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232

= 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densita
prescritta, I'umidimento, la profilaturadei cigli, delle banchine
e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni
lavorazione ed onere per dareil rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte: per materiai provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5,
A3

Terreno vegeta e derivato da terreno precedentemente
accattastato al'interno del cantiere

-realizzazione zona a verde su viabilita prowvisoria
.superficie zonadi intervento - sp. medio 20 cm * (lung.=7,6+
55+4,8+6,8+35,6+6,65+70,75)

SOMMANO m?3

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO con granulometria continua, compresa la
fornitura del materiale, I'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto

537,327

971,660

28,832

66,803

187,200

0,200

537,327

537,327

971,660

28,832

66,803

1'067,295

37,440

37,440

18,19

19,60

7,33

9773,98

20'918,98

274,44

A RIPORTARE

399'676,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

399'676,28

26/71
D.01.04.04

27172
D.01.005.a

secondo le prescrizioni del CSA. E compresalafornitura, la
posain opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere
unalavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento - PER AREA NORD. AO, TO, GE, M|, VE, TS,
BO

dasez. 33 asez. 42

- vedi quantita allegato 1 - fondazione stradale

marciapiede provvisorio lato sx - sup. marciapiede* sp. min
15cm:  *(lung.=69,80+30,25)

mar ciapiede provvisorio lato dx - sup. marciapiede * sp. min
15cm:  *(lung.=83,40+30,35)

rampa accesso est
- vedi quantita allegato 1 - fondazione stradale

rampa accesso ovest
- vedi quantita allegato 1 - fondazione stradale

adetrarre quantita misto cementato

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?

Costruzione di strato superiore della fondazi one (sottobase
della pavimentazione) in misto cementato formato in impianti
fissi con misceladi inerti granulometricamente assortiti di
idonea granulometria, stabilizzati con cemento Portland tipo
325. Lapercentuale di cemento sara contenuta nel valore
compreso indicativamente trail 3 ed il 5% sul peso a secco
degli inerti. | materiali impiegati dovranno essere conformi alle
Direttive Prodotti da Costruzione e alle norme UNI EN 14227-
1. Il materiale opportunamente dosato e miscelato sara steso per
strati orizzontali non superiori a 20 cm, con macchine
operatrici idonee, sagomato secondo le pendenze trasversali
fissatedalaD.L.. Si intendono compresi nel prezzo tutti gli
oneri di scelta, granulometria, inerti e dosaggio con cemento,
nonché quelli di eventuali prove preventive. Compres tutti gli
oneri di fornitura, stesa, compattazione fino a raggiungimento
della densita prescritta dal Capitolato Speciale d'Appalto ed
eventuali ripristini per laripresade piani delle sagomature,
anche con I'eventuale demolizione dell'intero strato nelle zone
malconformate o di difettosa composizione, adottando le
opportune precauzioni per la corretta maturazione del materiale

misto cementato palancolato

SOMMANO m?3

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita dainerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno
superare la quantita del 50 %, gli inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per ameno
il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati
dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25
(LA25). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella
percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA, nel rispetto la

136,070
100,050

113,750

7,732

13,258

0,150

0,150

3,750

3,750

136,070
15,008

17,063

7,732

13,258
-3,750
189,131
-3,750

185,381

3,750

3,750

25,24

49,00

4'679,02

183,75

A RIPORTARE

404'539,05)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

404°539,05|

28/73
D.01.017.a

miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; € compresalafornitura, laposain
opera, lafornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento la miscela dovra essere
impastata a caldo in idonel impianti, con bitume tal quale nella
percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%,
con valoredi Pallae Anello compreso tra45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO
COMPATTATO

dasez. 33 asez. 42

spessore 11 cm
- vedi quantita allegato 1

SOMMANO m?3

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posain opera di
conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita dainerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione
di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da
depositi aluvionali, questi non potranno superare la quantita
del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce
aluvionali dovranno essere per aimeno il 70% in peso inerti
privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed
avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potra essere previsto
impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25%
unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte
nel CSA. La miscela dovra essere stesa con idonee vibrafinitrici
e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un
piano di posa omogeneo e regolare; € compresa lafornitura di
ogni materiale, lavorazione ed ogni atro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. E esclusala mano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco lamisceladovra essere impastata a
caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso
sullamiscela) compreso tra4,1% e 5,5%, con valore di Pallae
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50
€70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

dasez. 33 asez. 42 - spessore 5 cm

- vedi quantitaallegato 1 - strada
sistemazione incrocio provvisorio su SP.4
- superfice intervento: m?2

rampa accesso est - sp. 7.¢cm

- vedi quantita allegato 1
*(lung.=3,587/0,07)

rampa accesso ovest - sp. 7.cm
- vedi quantita allegato 1
*(lung.=6,826/0,07)

Rampa accesso privato

. lato sx:
. lato dx:

SOMMANO m?

883,130

647,050

732,000

51,243

97,514

5,000
5,000
3,500

3,000
5,500
4,000

0,110

0,050

0,050

0,070

0,070

0,050
0,050
0,050

97,144

97,144

32,353

36,600

3,587

6,826

0,750
1,375
0,700

82,191

115,44

125,61

11°214,30

10°324,01

A RIPORTARE

426'077,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

426°077,36)

29/ 74
D.01.021.a

30/75
C01.12.062

31/76
G.02.003.d

STRATO DI USURA TIPO B fornitura e posain operadi
conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di
marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita dainerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti dadepositi alluvionali, questi non potranno
superare la quantita del 50 % in peso, gli inerti provenienti
dallafrantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per
ameno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati
dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20
(LA20) eLV >44 (PSV44). Potra essere previsto impiego di
fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito
all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel
CSA. Lamisceladovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massafino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; € compresalafornituradi ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dareil lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. E esclusala mano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco la miscela dovra essere impastata a
caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso
sullamiscela) compreso tra4,5% e 6,1%, con valore di Pallae
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50
€70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

dasez. 33 asez. 42

per i primi 3 cm

- vedi quantita allegato 1 - spessore 4 cm
sistemazione incrocio provvisorio su SP.4
- superfice intervento - spessore 4 cm: m?

SOMMANO m3

Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello
spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura

marciapiede provvisorio lato sx
.sup. marciapiede * sp. 3cm (indice aumento superficie 1,2):  *
(lung.=69,80+30,25)

marciapiede provvisorio lato dx
.sup. marciapiede * sp. 3cm (indice aumento superficie 1,2):  *
(lung.=83,40+30,35)

SOMMANO m?

CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
fornitura e posain opera di barriere stradali di sicurezza -
marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della
normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004,
oppure dotata di appositi di prova effettuati secondo le norme
EN1317, da Centri di prova certificati in Qualita1SO 17025 -
rette o curve per bordo ponte, dainstallare su manufatto (ponte
o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti aquelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi a D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di
equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo
simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o
uguale a 95 cm (o H.1.C.15 minore o uguale a 400); - ssimmetria
strutturale del dispositivo rispetto aladirezione di marcia; -

12

12

656,350

732,000

100,050

113,750

0,040

0,040

26,254

29,280

55,534

120,060

136,500

256,560

137,86

11,25

7'655,92

2'886,30

A RIPORTARE

436'619,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

436'619,58

32/77
G.02.001.a

larghezza massima del dispositivo minore o uguale a’52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai,
dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco
secondo quanto prescritto dallanorma UNI EN 1SO 1461 per
ciascunafaccia. Qualorail dispositivo contenga barre o trefali,
queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,
giaverificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi
dovranno essere identificabili permanentemente con il nome
del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM
233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con
barriere di classe o tipologia diverse, la posain opera, il
caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte

Su cordolo palancolato la spalla S1
Jato sx:
Jato dx:

SOMMANO ml

CLASSE N2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O
MURETTO forniturae posain operadi barriere stradali di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette
0 curve per bordo laterale dainstallare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti aquelle dellaclasse N2, conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di
qualsiasi tipo, anastro e paletti 0 a muretto continuo, in acciaio
0 cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA,
con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza ala
stessa classe (livello di contenimento) N2; - larghezza
operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o
uguale a 145 cm; 2. larghezza operativa Wr con I’incidente pit
probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti -
atezza massima nastro minore o ugualea 75 cm (o H.1.C.15
minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o
uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto
aladirezione di marcia; - larghezza massimadel dispositivo
minore o uguale a 45 cm; Gli elementi delle barriere devono
essere cogtituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in
caso di uso di acciai, dovranno essere zincati a caldo con
una gquantita di zinco indicata dallanorma UNI EN ISO 1461
per ciascunafaccia. Qualorail dispositivo contenga barre o
trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con
il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il
DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi rifrangenti, I'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con
barriere di classe o tipologia diverse, la posain opera, il
caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate
CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro oneree
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte

trasez. 33 esez. 34
tratto con guard-rail lato spalla S1 su rampe - lato sx
Jato dx:

13,000
14,700

14,700
13,200

13,000
14,700

27,700

14,700
13,200

131,79

3'650,58

A RIPORTARE

27,900

440'270,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27,900

440'270,16)

33/78
E.02.010.a

34/79
NP.02

35/80
NP.08

36/81
C02.07.076.c

SOMMANO ml

COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE costituitada
elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti
o curvi, dellalunghezza di cm 50 0 100, allettati su massetto di
calcestruzzo, compreso lo scavo, lafornituraed il getto di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte - SEZIONE DI CM 15 X 25

Cordolo marciapiede prowisorio la sx via della Pace:

Sistemazione nuova isola spartitraffico su incrocio provvisorio
SP.4:
Completamento aiuola esistente parziamente demolita:

SOMMANO ml

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO
CUNETTE in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il
rivestimento di cunette e foss di guardia aventi sezione
trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del
conglomerato e dell'armaturain acciaio dovranno
corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche.
Compreso: |la regolarizzazione e costipamento del piano di
appoggio, lafornitura, stesa e costipamento del materiale arido
di posa, la stuccaturadei giunti, ogni altrafornitura,
prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, solo escluso |0 scavo per laformazione della
Cunetta, che sara compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento

(prezzo desunto dall'art. 1.02.025 del prezzario ANAS 2017)

- cunetta allafrancese lato dx via della Pace:

SOMMANO nv?

ALLACCIAMENTI CADITOIE CUNETTA ALLA
FRANCESE ALLA RETE ESISTENTE IN VIA DELLA PACE
eseguiti tramiteil collegamento delle stesse ai pozzetti rete
esistente con tubazioni in PVC DN 300 comprensivo delle
adeguate opere di scavo eseguite anche a mano, demolizione
puntuale nelle pareti dei pozzetti esistenti per I'inserimento dei
tubi, lasigillaturaed il ripristino del terreno o della viabilita
comprensivo di ogni opera ed onere necessario per eseguire
|'opera.

Allacciamento caditoie ai pozzetti esistenti:

SOMMANO cadauno

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,
completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio
di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi
sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra
per dareil lavoro finito aregolad'arte: dimensioni interne
50x50x50 cm

pozzetti su cunetta alla francese

70,000

13,200
1,500

59,000

27,900

70,000

13,200
1,500

84,700

59,000

59,000

3,000

3,000

3,000

32,63

15,58

17,12

690,15

910,38

1'319,63

1'010,08

2'070,45

A RIPORTARE

3,000

445'580,70
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

3,000

445'580,70

37/82
C02.07.078.c

38/83
E.05.001

39/84
C02.07.078.e

40/ 85
NP.07

SOMMANO cad

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
cementizio vibrato, forniti e posti in operacompresi rinfianco
in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccaturadei giunti
e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregola d'arte:
dimensioni interne 50x50x50 cm

pozzetti su cunetta alafrancese

SOMMANO cad

MANUFATTI IN GHISA fornitura e posain operadi chiusini,
caditoie, griglie, ecc. date in opera compreso il telaio, ogni
fornitura e lavorazione per dare I'operafinita a perfettaregola
d'arte

TELAIO AxA: cm 60x60

LUCE OxO: cm 50x50

ALTEZZA H:cm 5

PESO:Kg 45

dasez. 36 asez. 42 ed dltre - pozzetti su cunetta ala francese

SOMMANO kg

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco
in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccaturadel giunti
e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregola d'arte:
dimensioni interne 80x80x80 cm

Sopralzo pozzetti esistenti in Viadella Pace:

SOMMANO cad

COMPENSO A CORPO PER ILLUMINAZIONE Compenso a
corpo per I'impianto elettrico di illuminazione eseguito secondo
i disegni di progetto in Viadella Pace ed in corrispondenza
all'incroncio araso della S.P. con I'area di cantiere.

Compreso |'onere per I'allacciamento del nuovo impianto alla
rete comunale.

Opera computata a corpo

SOMMANO acorpo

Parzide OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ... (SbCat 1) euro

Parzille RAMPA ACCESSO E VIABILITA' PROVVISORIA
VIA DELLA PACE (Cat 2) euro

30

3,000

3,000

3,000

135,000

135,000

2,000

2,000

1,000

1,000

119,70

53,00

1,40

151,00

34'757,00

359,10

159,00

189,00

302,00

34'757,00

125'169,82

1257169,82

A RIPORTARE

481'346,80
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DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.
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Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

481'346,80

41/1
C04.23.105

42/2
NP.04

43/3
NP.05

4414
B.03.025.a

SPALLA S1 PONTE PROVVISORIO (Cat 3)
OS21 - Operestrutturali speciali (ShCat 3)

Palancoletipo Larsen di vari profili, fornite ed infissein terreni
di qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento
planimetrico, fino ale quote definite nel progetto o dallaD.L.,
compresi deviazione e regolamentazione delle acquein
rapporto alle varie fasi dei lavori, collegamento delle teste delle
palancole, allineamento delle teste delle palancole, eventuale
taglio delle palancole sporgenti al di sopra della quota prevista
e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregolad'arte

Palancolato per spalle ponte provvisorio tipo Larssen 605 - peso
139.2 kg/m?
Tratto 1 infissione m 22.70 - L 26,00m

Palancolato per spalle ponte provvisorio tipo Larssen 604 n -
peso 123.0 kg/m?

Tratto 8 infissione m 5.30 - L 6,00m

Tratto 9 infissione mediam 23.9 - L 27.3m *(lung.=5,14+4,17)
Tratto 2 infissione m 11.50 - L 13,00m *(lung.=3,75+6,59)
Tratto 3infissione m 3.50 - L 4.00 * (lung.=14,40+12,45)

SOMMANO kg

Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti dabarrein

acciaio S355 g 3" mm (75mm), dellalunghezza 20 m circa,
completi dei dispositivi per I'accoppiamento. Compreso nel
prezzo ogni onere e magistero per darei tiranti in opera aregola
d'arte

Tiranti longitudinali per palancolato spalla ponte prowvisorio
spallaSl

SOMMANO cadauno

Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti da barrein
acciaio S355 ¢ 2.5" mm (63mm), dellalunghezzamedia9 m
circa,completi dei dispositivi per I'accoppiamento. Compreso
nel prezzo ogni onere e magistero per darei tiranti in operaa
regola

darte

Tiranti trasversali per palancolato contenimento rilevato rampe
spallaSl

SOMMANO cadauno

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione
garantitafornito a pie d'opera, con class di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006
eUNI 11104 in conformitaa D.M. 14/01/2008 per qualsiasi
classe di resistenza e secondo le prescrizioni del

Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a normadi legge
secondo leindicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di
30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua
Compresalafornituradel materiale in cantiere, 1o spargimento,
lavibrazione e quant'altro necessario per dare I'opera eseguita a

7,480 26,000

6,600
9,310
10,340
26,850

6,000
27,300
13,000

4,000

139,200

123,000
123,000
123,000
123,000

27°071,616

4'870,800
31'262,049
16'533,660
13'210,200

92'948,325

3,000

3,000

4,000

4,000

1,40

2'077,00

785,50

130127,65

6'231,00

3142,00

A RIPORTARE

620'847,45
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 620°847,45,
regoladarte, esclusi i ponteggi le cassaforme eil ferro
d'armatura- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone per cordolo in c.a su palancolato spalla Sl lato strada*
(lung.=(9,06+8,74)/2) 8,900 0,740 0,100 0,659
zonatra paancole 6,0 0,550 0,400 0,100 0,132
Parzide m3 0,791
Magrone cordolo su paancolato contenimento rampe spalla S1 *
(lung.=11,47+4,39) 15,860 0,310 0,100 0,492
13,0 0,550 0,400 0,100 0,286
(lung.=8,76+4,68) 13,440 0,310 0,100 0,417
11,0 0,550 0,400 0,100 0,242
Parzide m3 1,437
SOMMANO m3 2,228 67,10 149,50
45/5 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALIIN C.A.O
C.A.P. aprestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformita al D.M. 14/01/2008, confezionato a
normadi legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro
di armatura, in classe di consistenza fino a 4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30
(RCK>=30 N/mmq)
Cordolo in c.a. su paancolato spalla S1 * (lung.=(8,18+9,06)/2) 8,620 1,200 1,200 12,413
paraghiaia* (lung.=(8,74+9,06)/2) 8,900 0,440 1,200 4,699
Parzide m? 17,112
Cordolo su palancolato contenimento rampe spalla S1 *
(lung.=11,47+4,39) 15,860 1,000 1,000 15,860
(lung.=8,76+4,68) 13,440 1,000 1,000 13,440
Parzide m? 29,300
SOMMANO m? 46,412 106,46 4'941,02
46/6 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato ordinario 0 precompresso, piane o
con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con
elementi preformati, comprese |le gallerie artificiai a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltrei 2 metri di luce
Cordolo in c.a. su paancolato spalla S1 * (lung.=(8,18+9,06)/2) 2,0 8,620 1,200 20,688
2,0 1,200 1,200 2,880
paraghiaia* (lung.=(8,74+9,06)/2) 2,0 8,900 1,200 21,360
2,0 0,400 1,200 0,960
cassaforma orizzontale lato fiume * (larg.=0,42+0,29) 8,460 0,710 6,007
adetrarre area palancole 6,0 0,550 0,400 -1,320
Parziae m? 50,575
Cordolo su palancolato contenimento rampe spallaS1 *
(lung.=11,47+4,39) 2,0 15,860 1,000 31,720
2,0 1,000 1,000 2,000
A RIPORTARE 84,295 625'937,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 84,295 625'937,97
(lung.=8,76+4,68) 2,0 13,440 1,000 26,880
2,0 1,000 1,000 2,000
cassaforma orizzontale lato esterno * (lung.=11,47+4,39)*
(larg.=0,31+0,38) 15,860 0,690 10,943
adetrarre area palancole 13,0 0,550 0,400 -2,860
11,0 0,550 0,400 -2,420
Parzide m? 68,263
Sommano positivi m? 125,438
Sommano negativi m? -6,600
SOMMANO m?2 118,838 22,19 2'637,02
4717 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
NP.0O1 SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
armatura sia metallica che di legname costruita anche a shalzo
a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
curvaturain orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Armatura cassaforma orizzontale lato fiume * (larg.=0,42+0,29) 8,460 0,710 6,007
adetrarre area palancole 6,0 0,550 0,400 -1,320
casseforma orizzontale lato esterno * (lung.=11,47+4,39)*
(larg.=0,38+0,31) 15,860 0,690 10,943
adetrarre areatra palancole 13,0 0,550 0,400 -2,860
(lung.=8,76+4,68)* (larg.=0,42+0,29) 13,440 0,710 9,542
adetrarre areatra palancole 11,0 0,550 0,400 -2,420
Sommano positivi m? 26,492
Sommano negativi m? -6,600
SOMMANO m?2 19,892 30,00 596,76
48/8 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato
in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso |'onere delle piegature, il filo
per lelegature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresalafornituraelaposain
opera
Cordolo spala S1 ponte provvisorio
Pos.1 44,0 5,300 1,208 281,706
Pos.2 40,0 3,300 1,208 159,456
Pos.3 43,0 3,340 1,208 173,493
Pos.4 *(par.ug.=3*6) 18,0 2,160 1,208 46,967
Pos.4b 12,0 4,060 1,208 58,854
Pos.5 *(par.ug.=3*6) 18,0 1,760 1,208 38,269
Pos.5b 14,0 3,660 1,208 61,898
Pos.6 42,0 2,900 1,208 147,134
Pos.7 *(par.ug.=3*70) 210,0 1,200 0,888 223,776
Pos.8 4,0 8,600 2,466 84,830
Pos.9 8,0 8,850 0,888 62,870
Pos.10 26,0 8,720 3,551 805,083
Legature n.9/m2 88,0 0,500 0,395 17,380
Parziaekg 2'161,716
Cordolo palancolato contenimento rilevato
Pos.1 147,0 2,460 0,888 321,119
Pos.2 147,0 2,240 0,888 292,401
Pos.3 *(par.ug.=23*3) 69,0 1,500 0,888 91,908
Pos.4 * (par.ug.=23*3) 69,0 1,500 0,888 91,908
Pos.5 147,0 2,240 0,888 292,401
A RIPORTARE 3251,453 629'171,75
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3251,453 629'171,75
Pos.5a * (par.ug.=23*2) 46,0 2,960 0,888 120,910
Pos.5b * (par.ug.=23*2) 46,0 2,960 0,888 120,910
Pos.6 *(lung.=3,60+15,86+13,44) 30 32,900 2,466 243,394
Pos.7 *(lung.=2,88+15,86+13,44) 16,0 32,180 1,578 812,481
Parzidekg 2'387,432
SOMMANO kg 4'549,148 1,04 4731,11
49/9 Piastre e profilati metallici aC, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE
C04.27.118 |esimilari, asezione quadra e circolare, per opere di difesadel
suolo, forniti, tagliati e collocati in opera come prescritto dai
disegni esecutivi e quant'altro occorra per dareil lavoro finito a
regoladarte
Cordolo spala S1 ponte provvisorio
piastre con 4 pioli @ 25 - previste 6 piastre per spalla - peso 51
kg/cad 6,0 51,000 306,000
Parzidekg 306,000
Carpenteria metalica integrativa per tiranti @ 75 mm (n. 3)
Doppiatrave UPN 300/220 incernierata - inc. 92.4 kg/m
su spallaSi 2,0 7,300 92,400 1'349,040
su palancolato controspinta 2,0 6,600 92,400 1'219,680
piastrein acciaio varie
fazzoletti sp. 20 mm - 8 per tirante - 1.10 kg/cad * (par.ug.=3*8) 24,0 1,100 26,400
bulloni+dadi - inc. 14.6 kg/caa 6,0 14,600 87,600
piastre 220x220mm sp. 20 mm - 2 per bullone 1.70 kg/cad *
(par.ug.=2*6) 12,0 1,700 20,400
fazzoletti sp. 20 mm - 4 per bullone - 1.10 kg/cad * (par.ug.=6*4) 24,0 1,100 26,400
Parziaekg 2'729,520
Carpenteria metdlica integrativa per tiranti @ 63 mm (n. 4)
Doppiatrave UPN 300/220 incernierata - inc. 92.4 kg/m
su spalla S1 *(lung.=10,00+8,50) 2,0 18,500 92,400 3'418,800
piastrein acciaio varie
fazzoletti sp. 20 mm - 8 per tirante - 1.10 kg/cad * (par.ug.=4* 8) 32,0 1,100 35,200
bulloni+dadi - inc. 14.6 kg/caa 6,0 14,600 87,600
piastre 220x220mm sp. 20 mm - 2 per bullone 1.70 kg/cad *
(par.ug.=2*6) 12,0 1,700 20,400
fazzoletti sp. 20 mm - 4 per bullone - 1.10 kg/cad * (par.ug.=6* 4) 24,0 1,100 26,400
Parziaekg 3588,400
SOMMANO kg 6'623,920 7,20 47°692,22]
50/ 94 SALDATURA ELETTRICA DI ARMATURA METALLICA
NP.09 su palancole di acciaio eseguita con doppio cordoncino
continuo.
Cordolo spala S1 ponte provvisorio
Pos.4 *(par.ug.=3*7) 21,0 50,000 1°050,000
Pos.5 * (par.ug.=3*8) 24,0 50,000 1°200,000
Cordolo palancolato contenimento rilevato
Pos.3 *(par.ug.=2*13*3) 78,0 50,000 3900,000
Pos.4 *(par.ug.=2*13*3) 78,0 50,000 37900,000
SOMMANO cm 10°050,000 0,36 3'618,00
Parzide OS21 - Opere strutturali specidi (SbCat 3) euro 203'866,28
Parzide SPALLA S1 PONTE PROVVISORIO (Cat 3) euro| 203'866,28
A RIPORTARE 685213,08

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE




BRegione Emilia-Romagna

IDROVIA FERRARESE 2
Lotto 1 str/PARTE. Lavori di redizzazione del ponte provvisorio e dell'annessaviabilitadi Via della Pace aFina di Rero.

pag. 24

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

685'213,08

51/11
C04.23.105

52/12
NP.04

53/13
NP.05

54/14
B.03.025.a

SPALLA S2 PONTE PROVVISORIO (Cat 4)

Palancole tipo Larsen di vari profili, fornite ed infissein terreni
di qualsiasi natura e consistenza e con qualsiasi andamento
planimetrico, fino ale quote definite nel progetto o dallaD.L.,
compresi deviazione e regolamentazione delle acquein
rapporto alevarie fasi dei lavori, collegamento delle teste delle
palancole, allineamento delle teste delle palancole, eventuale
taglio delle palancole sporgenti al di sopra della quota prevista
e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregola d'arte

Palancolato per spalle ponte provvisorio tipo Larssen 605 - peso
139.2 kg/m?
Tratto 4 infissione m 22.50 - L= 28,00m

Palancolato per spalle ponte provvisorio tipo Larssen 604 n -
peso 123.0 kg/m?

Tratto 7 infissione m 8.00 - L=9,00m

Tratto 10 infissione mediam 25.2 - L= 29,35m *(lung.=3,90+
3,89)

Tratto 5 infissione mediam 9.80 - L= 14,00m

Tratto 6 infissione m 4.00 - L= 6.00m

SOMMANO kg

Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti dabarrein

acciaio S355 g 3" mm (75mm), dellalunghezza 20 m circa,
completi dei dispositivi per I'accoppiamento. Compreso nel
prezzo ogni onere e magistero per darei tiranti in opera aregola
d'arte

Tiranti longitudinai per palancolato spalla ponte provvisorio
spallaS2

SOMMANO cadauno

Fornitura ed installazione di tiranti, costituiti dabarrein
acciaio S355 ¢ 2.5" mm (63mm), dellalunghezzamedia9 m
circa,completi dei dispositivi per I'accoppiamento. Compreso
nel prezzo ogni onere e magistero per darei tiranti in operaa
regola

darte

Tiranti trasversali per paancolato contenimento rilevato rampe
spallaS2

SOMMANO cadauno

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O
OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione
garantitafornito a pie d'opera, con class di esposizione indicati
negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006
eUNI 11104 in conformitaa D.M. 14/01/2008 per qualsiasi
classe di resistenza e secondo le prescrizioni del

Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge
secondo leindicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di
30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua.
Compresalafornituradel materiale in cantiere, 1o spargimento,
lavibrazione e quant'altro necessario per dare I'opera eseguita a
regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme eil ferro

2,0
2,0

8,490

6,600

7,790
6,100
5,000

28,000

9,000

29,350
14,000
6,000

139,200

123,000

123,000
123,000
123,000

33°090,624

7°306,200
28'122,290

21°008,400
7°380,000

96'907,514

3,000

3,000

6,000

6,000

1,40 135670,52

2'077,00 6'231,00

785,50 4'713,00

A RIPORTARE

831'827,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 831'827,60
d'armatura- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
Magrone per cordolo in c.a. su paancolato spala S2 lato strada 9,500 0,490 0,100 0,466
zonatra palancole 8,0 0,550 0,400 0,100 0,176
Parzide m? 0,642
Magrone cordolo su paancolato contenimento rampe spalla S2 2,0 14,970 0,310 0,100 0,928
(par.ug.=2*13) 26,0 0,550 0,400 0,100 0,572
Parzide m? 1,500
SOMMANO m?3 2,142 67,10 143,73
55/15 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN
B.03.035.a |ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALIIN C.A.O
C.A.P. aprestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformita al D.M. 14/01/2008, confezionato a
normadi legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro
di armatura, in classe di consistenza fino a 4 per tutte le classi
di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30
(RCK>=30 N/mmaq)
Cordolo in c.a. su pdancolato spalla S2 * (lung.=(9,45+9,54)/2) 9,495 1,200 1,200 13,673
paraghiaia 9,540 0,400 1,200 4,579
Parzide m? 18,252
Cordolo su palancolato contenimento rampe spalla S2 2,0 14,970 1,000 1,000 29,940
Parzide m? 29,940
SOMMANO m? 48,192 106,46 57130,52
56/ 16 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato
cementizio semplice, armato ordinario 0 precompresso, piane o
con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con
elementi preformati, comprese |le gallerie artificiai a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltrei 2 metri di luce
Cordolo in c.a. su paancolato spalla S2 2,0 9,500 1,200 22,800
2,0 1,200 1,200 2,880
paraghiaia 2,0 9,500 1,200 22,800
2,0 0,400 1,200 0,960
cassaforma orizzontale lato fiume * (larg.=0,31+0,38) 9,500 0,690 6,555
adetrarre area palancole 7,200 0,300 -2,160
8,0 0,550 0,400 -1,760
Parzide m? 52,075
Cordolo su palancolato contenimento rampe spalla S2 2,0 14,970 1,000 29,940
2,0 1,000 1,000 2,000
2,0 14,960 1,000 29,920
2,0 1,000 1,000 2,000
cassaforma orizzontale lato esterno * (larg.=0,31+0,38) 2,0 14,970 0,690 20,659
adetrarre area palancole * (par.ug.=2* 13) 26,0 0,550 0,400 -5,720
Parziade m? 78,799
A RIPORTARE 130,874 837°101,85
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Lotto 1 str/PARTE. Lavori di redizzazione del ponte provvisorio e dell'annessaviabilitadi Via della Pace aFina di Rero. pag. 26
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 130,874 8377101,85
Sommano positivi m? 140,514
Sommano negetivi m? -9,640
SOMMANO nv? 130,874 22,19 2'904,09
57117 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
NP.01 SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
armatura sia metallica che di legname costruita anche a shalzo
a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
curvaturain orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Armatura cassaforma orizzontale lato fiume * (larg.=0,42+0,29) 9,450 0,710 6,710
adetrarre area palancole 8,0 0,550 0,400 -1,760
casseforma orizzontale lato esterno * (larg.=0,38+0,31) 2,0 14,970 0,690 20,659
adetrarre areatra palancol e * (par.ug.=2* 13) 26,0 0,550 0,400 -5,720
Sommano positivi m? 27,369
Sommano negativi m? -7,480
SOMMANO m?2 19,889 30,00 596,67
58/18 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
B.05.030 ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato
in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso |'onere delle piegature, il filo
per lelegature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresalafornituraelaposain
opera
Cordolo spala S1 ponte provvisorio
Pos.1 48,0 5,300 1,208 307,315
Pos.2 48,0 3,300 1,208 191,347
Pos.3 48,0 3,340 1,208 193,667
Pos.4 *(par.ug.=3*7) 21,0 2,160 1,208 54,795
Pos.4b * (par.ug.=2*8) 16,0 4,060 1,208 78,472
Pos.5 *(par.ug.=3*8) 24,0 1,760 1,208 51,026
Pos.5a * (par.ug.=2*7) 14,0 3,660 1,208 61,898
Pos.6 48,0 2,900 1,208 168,154
Pos.7 * (par.ug.=3*75) 225,0 1,200 0,888 239,760
Pos.8 4,0 8,450 2,466 83,351
Pos.9 8,0 9,500 0,888 67,488
Pos.10 26,0 8,720 3,551 805,083
Legature n.9/m2 102,0 0,500 0,395 20,145
Parzidekg 2'322,501
Cordolo palancolato contenimento rilevato
Pos.1 150,0 2,460 0,888 327,672
Pos.2 150,0 2,240 0,888 298,368
Pos.3 *(par.ug.=2* 13*3) 78,0 1,500 0,888 103,896
Pos.4 *(par.ug.=2*13*3) 78,0 1,500 0,888 103,896
Pos.5 150,0 2,240 0,888 298,368
Pos.5a * (par.ug.=2* 13*2) 52,0 2,960 0,888 136,681
Pos.5b *(par.ug.=2*13*2) 52,0 2,960 0,888 136,681
Pos.6 * (par.ug.=2*3) 6,0 16,150 2,466 238,955
Pos.7 * (par.ug.=2* 16) 32,0 16,150 1,578 815,510
Parzidekg 2'460,027
SOMMANO kg 4782,528 1,04 4973,83
59/19 Piastre e profilati metallici aC, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE
C04.27.118 |esimilari, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del
A RIPORTARE 845'576,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 845'576,44
suolo, forniti, tagliati e collocati in opera come prescritto dai
disegni esecutivi e quant'altro occorra per dareil lavoro finito a
regola d'arte
Cordolo spala S2 ponte provvisorio
piastre con 4 pioli @ 25 - previste 6 piastre per spalla - peso 51
kg/cad 6,0 51,000 306,000
Parzidekg 306,000
Carpenteria metalica integrativa per tiranti @ 75 mm (n. 3)
Doppiatrave UPN 300/220 incernierata- inc. 92.4 kg/m
su spallaS2 2,0 7,300 92,400 1'349,040
su palancolato controspinta 2,0 6,600 92,400 1'219,680
piastrein acciaio varie
fazzoletti sp. 20 mm - 8 per tirante - 1.10 kg/cad * (par.ug.=3*8) 24,0 1,100 26,400
bulloni+dadi - inc. 14.6 kg/caa 6,0 14,600 87,600
piastre 220x220mm sp. 20 mm - 2 per bullone 1.70 kg/cad *
(par.ug.=2*6) 12,0 1,700 20,400
fazzoletti sp. 20 mm - 4 per bullone - 1.10 kg/cad * (par.ug.=6*4) 24,0 1,100 26,400
Parziaekg 2'729,520
Carpenteria metdlica integrativa per tiranti @ 63 mm (n. 8)
Doppiatrave UPN 300/220 incernierata - inc. 92.4 kg/m
su spallaS2 *(par.ug.=2*2,0) 4,0 14,000 92,400 5'174,400
piastrein acciaio varie
fazzoletti sp. 20 mm - 8 per tirante - 1.10 kg/cad * (par.ug.=6* 8) 48,0 1,100 52,800
bulloni+dadi - inc. 14.6 kg/caa 12,0 14,600 175,200
piastre 220x220mm sp. 20 mm - 2 per bullone 1.70 kg/cad *
(par.ug.=2*12) 24,0 1,700 40,800
fazzoletti sp. 20 mm - 4 per bullone - 1.10 kg/cad * (par.ug.=4*
12) 48,0 1,100 52,800
Parzidekg 5'496,000
SOMMANO kg 8531,520 7,20 61'426,94
60/93 SALDATURA ELETTRICA DI ARMATURA METALLICA
NP.09 su palancole di acciaio eseguita con doppio cordoncino
continuo.
Cordolo spala S1 ponte provvisorio
Pos.4 * (par.ug.=3*7) 21,0 50,000 1°050,000
Pos.5 *(par.ug.=3*8) 24,0 50,000 1'200,000
Cordolo paancolato contenimento rilevato
Pos.3 *(par.ug.=2*13*3) 78,0 50,000 3'900,000
Pos.4 *(par.ug.=2*13*3) 78,0 50,000 3'900,000
SOMMANO cm 10°050,000 0,36 3'618,00
Parzide OS21 - Opere strutturali specidi (SbCat 3) euro 225°408,30
Parzide SPALLA S2 PONTE PROVVISORIO (Cat 4) euro 225°408,30
A RIPORTARE 910621,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

910'621,38,

61/20
NP.03

PONTE PROVVISORIO (Cat 5)
OSI18A - Componenti strutturali in acciaio o metallo (ShCat
2

Fornitura e posain operadi ponte provvisorio tipo Plate Girder
Bridges o assimilabile, a doppia carreggiata luce indicativa di
30.00 m e larghezza carreggiata 7.50 m realizzato in acciaio
con pavimentazione dell'impal cato realizzata con graniglia
fissata con adesivo poliuretanico. Portata ponte di Prima
categoriaitaliana come da N.T.C. 2008 D.M. 14/01/2008. Sono
comprese le barriere guardrail (comedaN.T.C. 2018
D.M.17/01/2018), la progettazione ed assistenzain fase di
collaudo, il preassemblaggio presso ns. deposito, tuttele
bullonerie a perdere, compreso il trasporto e lo scarico in
cantiere, il montaggio, le assistenze specialistiche necessarie
per il montaggio ed ogni altro onere, mezzo e accessori
necessari a dareil lavoro completo.

Ponte provvisorio
SOMMANO acorpo
Parzide OS18A - Componenti strutturali in acciaio o metallo|

(ShCat 2) euro
Parziale PONTE PROVVISORIO (Cat 5) euro

1,000

1,000

434976,00

434°976,00

434°976,00
434°976,00

A RIPORTARE

1'345'597,38|
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Lotto 1 str/PARTE. Lavori di redizzazione del ponte provvisorio e dell'annessaviabilitadi Via della Pace aFina di Rero. pag. 29
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'345'597,38|
SEGNALETICA ORIZZONTALE (Cat 6)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane... (SbCat 1)
62/21 Segnaletica orizzontale, anorma UNI EN 1436, di nuovo
C01.18.171.a|impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantitadi 1,6 kg/m?, in opera compreso
ogni onere per il tracciamento e lafornituradel materiale: per
strisceda 12 cm
VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
strisce laterali * (lung.=412+391,00+55+102) 960,000 960,000
stisce centrai *(lung.=485,0+8,3) 493,300 493,300
VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE
strisce laterali * (par.ug.=28,25+30,38+38,10+34,45+21,7+
26,50) 179,4 179,400
stisce centrali * (par.ug.=19,80+41,95) 61,8 61,800
VIABILITA'INCROCIO SP.4
strisce laterali * (par.ug.=48,05+20,05+10,20+24,60) 102,9 102,900
strisce centrali * (par.ug.=15,90+8,00+25,50+19,7+25,35+6,00) 100,5 100,500
strisce isola spartitraffico * (par.ug.=7,60+6,40+7,90) 219 21,900
SOMMANO m 1'919,800 0,64 1'228,67
63/22 Segnaletica orizzontale, anorma UNI EN 1436, costituita da
C01.18.173.a|strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore
bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e lafornitura del
materiale: per nuovo impianto, vernicein quantitapari a1,3
kg/m?
VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
linee stop * (par.ug.=7,0+2,60) 9,6 9,600
frecce direzionadi * (par.ug.=(2*1,20)+(3* 1,60)) 7,2 7,200
zebrature 57,100
VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE
linee stop * (par.ug.=1,02+2,9+1,05+4,40) 9,4 9,400
strisce pedonali 18,000
VIABILITA'INCROCIO SP.4
linee Stop * (par.ug.=2,81+1,38) 4,2 4,200
tiangoli dare precedenza * (par.ug.=2,00+0,80) 2,8 2,800
frecce direziondi * (par.ug.=(2*1,60)+3,20+(3* 1,20)) 10,0 10,000
zebrature 5,200
asfalto colorato incrocio (isola spartitraffico) 9,000
SOMMANO m2 132,500 534 707,55
64/23 Segnaletica orizzontale, anorma UNI EN 1436, costituitada
C01.18.174.a |scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente
con microsfere di vetro, in quantitadi 1,1 kg/m?, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto
VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
scritta STOP 2,500
A RIPORTARE 2,500 1'347°533,60|

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
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Lotto 1 str/PARTE. Lavori di redlizzazione del ponte provvisorio e dell'annessaviabilitadi Via della Pace aFind di Rero. pag. 30
Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,500 1'347°533,60|
VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE
scritta STOP * (par.ug.=2,45+2,45) 49 4,900
VIABILITA'INCROCIO SP.4
scritta STOP * (par.ug.=2* 2,45) 49 4,900
SOMMANO n?? 12,300 3,80 46,74
Parzide OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ... (SbCat 1) euro 17982,96
Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE (Cat 6) euro 1°982,96
A RIPORTARE 1'347°580,34
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'347'580,34

65/24
C01.15.094.b

66/25
C01.15.096.b

67/26
C01.15.100.b

68/ 27
C01.15.108.b

SEGNALETICA VERTICALE (Cat 7)

Segnali di "preavviso di dare la precedenza’ di forma
triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro (fig.Il 38/39 Art. 108 del
Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione):
inlamieradi alluminio 25/10, rifrangenza classe I1: lato 90 cm
con pannello integrativo 27 x 80 cm

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE

VIABILITA'INCROCIO SP.4

SOMMANO cad

Segnale di "fermarsi e dare la precedenza’ con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro
(fig. 11 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza
classell: in lamieradi alluminio 25/10: diametro 90 cm

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
segnale di STOP

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE
segnde di STOP

VIABILITA'INCROCIO SP.4
segnale di STOP

SOMMANO cad

Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. Il 42 Art.
111, fig. 11 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione), di formaromboidale: in lamiera
di aluminio 25/10, rifrangenza classe Il: lato 60 cm

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE
attraversamento pedonale

VIABILITA'INCROCIO SP.4
attraversamento pedonae

SOMMANO cad

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo
bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in
lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe Il: diametro 60
cm

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE

VIABILITA'INCROCIO SP.4

7,000
1,000

2,000

10,000

2,000

2,000

1,000

5,000

4,000

2,000

6,000

12,000
3,000

2,000

71,58

95,20

47,95

715,80

476,00

287,70

A RIPORTARE

17,000

1'349'059,84
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Lotto 1 str/PARTE. Lavori di redizzazione del ponte provvisorio e dell'annessaviabilitadi Via della Pace aFina di Rero. pag. 32
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17,000 1'349°059,84
SOMMANO cad 17,000 39,20 666,40
69/28 Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e
C01.15.126.d|"preselezione" urbani e extraurbani con scatolatura perimetrale
di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come dafigure
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Attuazione): in lamieradi aluminio 25/10, rifrangenza classe ||
VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
dim. cm 250x30 (delinestore per intersezione) 2,500 0,300 0,750
dim cm 60x60 (indicaz. ponte) 0,600 0,600 0,360
VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE
dim. cm. 120x90 1,200 0,900 1,080
dim cm 60x60 (indicaz. ponte) 0,600 0,600 0,360
VIABILITA'INCROCIO SP.4
dim. cm 200 x 150 cm 2,000 1,500 3,000
dim. cm 120 x 90 cm 1,200 0,900 1,080
dim. cm 60 x 90 cm 0,600 0,900 0,540
SOMMANO m2 7,170 182,00 1°304,94

70/29 Segnaletica verticale di 'PERICOLO-PRESCRIZIONE'

D.07.01.01.0 |conforme a D.P.R. 495/92 s.m.i., costituita datriangoli, dischi,

4 quadrati, in lamieradi ‘Al 25/10' bordati a scatola, rivestiti sullal

facciata anteriorein pellicola di classe 2 certificata a pezzo
unico per tutte le figure e simboli, completadi staffe, bullonerial
edadi, esclusoil palo di sostegno, compreso ogni altro onere
per dareil segnale pronto all'uso: - quadrato grande dim. lato
90 cm
cartello rettangolare fondo giallo cm 90x135
VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15 3,000
VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE 2,000
VIABILITA'INCROCIO SP4 1,000
SOMMANO cadauno 6,000 75,00 450,00
71/30 Segnale di "direzione urbano" e "turistici edi territorio" con
C01.15.130.b| scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldeti
sul retro (fig. I1 215 Art. 128, fig. 11 294 Art. 134 del Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
rettangolare: in lamieradi aluminio 25/10, rifrangenza classe
11, delle dimensioni di: 125 x 25 cm
VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
segnali deviazione 1,000
VIABILITA'INCROCIO SP. 4
segnali deviazione 2,000
segnali direzione doppio 2,000
SOMMANO cad 5,000 66,15 330,75
72/31 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in
C01.17.166.a| opera compresi scavo e basamento in cal cestruzzo: altezza 2,00
A RIPORTARE 1°351'811,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°351'811,93
m
VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
per cartello delinestore per intersezione 1,000
SOMMANO cad 1,000 60,30 60,30
73/32 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in
C01.17.166.b | opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: atezza 3,00
m
VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15 24,000
VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE 13,000
VIABILITA'INCROCIO SP4 16,000
SOMMANO cad 53,000 63,66 3373,98
74133 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in
C01.17.166.d | opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50
m
VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
per cartelli con segnali doppi 3,000
VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE
per cartelli con segnali doppi 1,000
VIABILITA'INCROCIO SP.4
per cartelli con segnali doppi 2,000
SOMMANO cad 6,000 67,65 405,90
75134 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U
C01.17.170 |preesistente con un solo attacco
VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15 24,000
VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE 12,000
VIABILITA'INCROCIO SP.4 12,000
SOMMANO cad 48,000 5,48 263,04
76/35 Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento
C01.16.161.a|di attuazione del Codice della stradafig. Il 463 Art 173) per la
visualizzazione a distanza dell'andamento della strada:
monofacciale ad un catadiottro
asenso unico lato dx
VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15 5,000
SOMMANO cad 5,000 8,75 43,75
77136 Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento
C01.16.161.b|di attuazione del Codice dellastradafig. Il 463 Art 173) per la
visualizzazione a distanza dell'andamento della strada:
monofacciale ad un catadiottro
a.senso unico lato sx
VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15 2,000
SOMMANO cad 2,000 10,85 21,70
A RIPORTARE 173557980,60
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1"355'980,60

78137
F01.11.089.b

79/38
C01.16.161.c

80/39
C02.07.076.a

81/40
B.03.031.a

82/41
B.04.001

Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per
effetto sequenziale, costituito dafaro in materiae plastico
antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento
a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di
sincronizzazione a fotocellula: posizionamento in operae
successiva rimozione

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15

SOMMANO cad

Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice dellastradafig. 11 463 Art 173) per la
visualizzazione a distanza dell'andamento della strada:
bifacciale bianco/rosso a due catadriotti

VIABILITA' PROVVISORIA VARIANTE SP.15
su viabilita principale
in prossimitadel ponte e su ponte (guard rail)

VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE

SOMMANO cad

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,
completi di chiusini con botola, ciechi 0 a caditoia, con telaio
di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi
sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra
per dareil lavoro finito aregola d'arte: dimensioni interne
30x30x30 cm

per la predisposizione dell'lmpianto semaforico
pozzetti rompitratta uno ogni 50 m
uno per semaforo

SOMMANO cad

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI
FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. aprestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformitaal D.M.
14/01/2008, confezionato a normadi legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciae d'Appalto,
escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a $4, per tutte le classi di esposizione, secondo
le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmaq)

Blocco fondazione per ancoraggio palo per semaforo

SOMMANO m?

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutturein conglomerato
cementizio semplice, armato ordinario 0 precompresso, piane o
con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con
elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno

2,0

0,800

0,800

0,800

5,000

5,000

27,000
12,000

2,000

41,000

7,000
2,000

9,000

1,024

1,024

10,41

9,10

45,70

102,10

52,05

373,10

411,30

104,55

A RIPORTARE

1'356°921,60|
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'356'921,60

83/42
B.05.030

84/43
D04.05.034.b

85/44
D02.07.040.f

86/ 45
NP.11

oltrei 2 metri di luce
per blocco di fondazione *(lung.=2*(0,80*0,80))

SOMMANO m?

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato
in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo
per lelegature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresalafornituraelaposain
opera

inc. 40 kg./mc
Vedi voce n° 40 [m? 1.024]

SOMMANO kg

Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in
aluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e
bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura
superiorein cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per
I'innalzamento del palo e collegamento elettrico della
morsettiera: palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025,
laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio singolo,
raggio 500 mm, atezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m, riportato con
innesto a bicchiere, interrato fino 20,80 m: altezza fuori terra
5,2 m, diametro base 89 mm, spessore 3,2 mm

per installazione di Semaforo

SOMMANO cad

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
canalizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio
internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali
in materiale plastico, conforme norme CEIl EN 50086, con
resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
provvisionali e di scavo, diametro esterno: 110 mm

utile alla predisposizione dell'lmpianto semaforico

SOMMANO m

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO -
DI TIPO FG7R - FG70OR fornitura e posain operadi cavo,
isolamento in HEPR di qualita G7 e conduttore a corda
flessibile di ramericotto:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V,

- temperatura massima di esercizio:+90°C;

- temperaturamassima di corto circuito:+250°C per sino a 240°
G
- temperatura massimadi corto circuito 220°C per sezioni oltre
240°C.

Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEl 20- 13/ 20-
2211/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e
provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU. Posto
in opera entro tubazioni /o canalizzazioni predisposte,
completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro

2,0

40,0

1,280

2,560

2,560

40,960

40,960

2,000

2,000

370,700

370,700

22,19

1,04

457,32

8,25

56,81

42,60

914,64

3058,28

A RIPORTARE

1'360'993,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°3607993,93
necessario per l'installazione ed il collegamento aregoladarte .
- FORM X SEZ.5 X 16 MMQ
(prezzo desunto dall'art.P.03.005.40 del  Prezzario Anas 2017)
per lapredisposizione dell' Impianto semaforico 370,700
SOMMANO ml 370,700 14,47 5364,03
87/ 46 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO
NP.12 SEMAFORICO come specificato nel capitolato e negli
elaborati di progetto.
(prezzo assimilato all'art. H.07.150 del prezzario ANAS 2017)
n. 2 semafori 2,000
SOMMANO cadauno 2,000f 2912,35 5824,70
Parzide OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ... (SbCat 1) euro 24'602,32
Parziale SEGNALETICA VERTICALE (Cat 7) euro 24°602,32
A RIPORTARE 1'372'182,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'372'182,66

88/86
C02.01.001.a

89/87
C02.01.003

90/88
C02.01.004

91/89
C02.06.046.b

92/90
C02.07.076.e

INTERFERENZE E SOTTOSERVIZI (Cat 8)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditadi 2 m,
compresa |l'estrazione e |'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non
superiore a 0,25 m3, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Risoluzione interferenze reteidricain Viadella Pace

Scavo per successiva posa tubazioni da parte del gestore;  *
(lung.=60+6)

Scavo per allacciamento utenza privata da parte del gestore:

SOMMANO m?3

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da
uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso
ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo
dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco
attorno alle tubazioni; per m3 di sabbia

Risoluzione interferenze reteidricain Viadella Pace

letto di posa successiva posa tubazioni daparte del gestore:  *
(lung.=60+6)

letto di posa allacciamento utenza privata da parte del gestore:

SOMMANO m3

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con
materie provenienti dagli scavi, compresarincalzatura e prima
ricopertura, riempimento successivo a strati ben spianati e
formazione soprail piano di campagnadel colmo di atezza
sufficiente a compensare |'eventuale assestamento, ripristino e
formazione dei fossetti superficiali di scolo, compreso anchei
necessari ricarichi

Risoluzione interferenze reteidricain Viadella Pace

Rinterro dopo posa tubazioni daparte del gestore:  *
(lung.=60+6)

Rinterrro dopo allacciamento utenza privata da parte del gestore:

SOMMANO m?

Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non
armati, con incasso a mezzo spessore, forniti e posti in opera,
compresalasigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi
lo scavo, il rinterro, I'eventuale rinfianco e massetto in cls:
diametro interno 300 mm

Tubo camiciaper alacciamento utenza privata da parte del
gestore:

SOMMANO m
Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,

completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio
di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi

66,000
8,000

66,000
8,000

66,000
8,000

8,000

1,200
1,200

1,200
1,200

1,200
1,200

1,200
1,200

0,300
0,300

0,900
0,900

95,040
11,520

106,560

23,760
2,880

26,640

71,280
8,640

79,920

8,000

8,000

5,26 560,51

34,79 926,81

1,99 159,04

25,75 206,00

A RIPORTARE

1'374°035,02
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'374°035,02

93/91
C02.07.078.e

94/92
C02.07.091.c

sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra
per dareil lavoro finito aregolad'arte: dimensioni interne
80x80x80 cm

Risoluzione interferenze reteidricain Via della Pace
Pozzetti di rete:

SOMMANO cad

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco
in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura del giunti
e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregola d'arte:
dimensioni interne 80x80x80 cm

Risoluzione interferenze reteidricain Viadella Pace
Pozzetti di rete:

SOMMANO cad

Chiusino di ispezione in ghisa e cemento (BEGU) conforme
alanorma UNI EN 124, costituito da elementi in ghisagrigia
0920 (resistenza 20 kg/mm?) e calcestruzzo vibrato ad alta
resistenza B45, coperchio con superficie antisdrucciolo trattata
con corindone e marcatura riportante la classe di resistenza, la
normadi riferimento e I'identificazione del produttore,
guarnizione a coda di rondine antibasculamento ed antirumore,
fori per il sollevamento. Montato in opera compreso ogni onere
€ magistero su preesistente pozzetto: resistenza ala rottura pari
a400 kN, classe D 400: telaio esterno quadrato di dimensioni
900 x 900 mm inghisato in plotta (piastra) di cemento armato
vibrato ribassata di 3-4 cm rispetto al telaio per aloggiare il
manto d'asfalto, coperchio circolare di diametro pari a 625 mm,
peso totale 294 kg circa

Risoluzione interferenze reteidricaiin Via della Pace
Pozzetti di rete:

SOMMANO cad

Parzide OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ... (SbCat 1) euro
Parziale INTERFERENZE E SOTTOSERVIZI (Cat 8) euro,

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

328,20

151,00

373,87

984,60

453,00

1'121,61

4'411,57
4'411,57

A RIPORTARE

1'376'594,23

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'376'594,23

95/98
NP.10

MONITORAGGI (Cat 9)
OS21 - Operestrutturali speciali (ShCat 3)

Esecuzione del monitoraggio delle vibrazioni indotte
dall'infissione delle palancole cosi come da specifica tecnica
11002D-NTOOL1. In particolare lavoce comprende: laredazione
dellarelazione tecnica conclusiva delle attivita svolte riportante
launivocaindividuazione del punti di indagine ed i risultati di
prova ottenuti in formato grafico e numerico; L'esecuzione del
campo provain destra idraulica cosi come descritto al cap.3.4
della specificatecnica (in particolare il prezzo comprende
I'intera campagna di rilevamento con posizionamento dei 6
geofoni per la durata di otto ore lavorative); L'esecuzione del
monitoraggio in corso d'operain sinistraidraulica realizzato
secondo le specifiche riportate al cap.3.5 del documento
11002D-NTO0O01 (in particolare i prezzo comprendeil nolo della
strumentazione prevista, I'esecuzione delle campagne di
rilevamento per le varie Fasi previste nella specificatecnica,
I'esecuzione delle misure topografiche, 10 scarico settimanale
dei dati durante e lavorazioni con relativa redazione di report
provvisorio).

Monitoraggio vibrazione durante infissione palancole

SOMMANO acorpo

Parzide OS21 - Opere strutturali specidi (SbCat 3) euro
Parzide MONITORAGGI (Cat 9) euro

1,000

1,000

8300,00

8300,00

87300,00
87300,00

A RIPORTARE

1'384'894,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'384'894,23

96/ 95
A01.04.009.a

97 /96
A01.04.009.b

98/ 97
A.01.04.03.0
6

TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA (Cat 11)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane... (SbCat 1)

Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente dalavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m? di
volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza
tracantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

Trasporto adiscaricao acentro di recupero di materiali
bituminosi

.distanzamedia da cantieredi Final di Rero 50 km

.per i primi 10 km - sp. medio 20cm

Vedi voce n° 62 [m? 1 298.000]

Trasporto in zona di stoccaggio lato dx idrograficadei materiali
provenienti dagli scavi lato Via della Pace - compreso
incremento viaggi per a mezzo carico causa passaggio su ponte
Vedi voce n° 65 [m? 813.419]

Vedi voce n° 86 [m? 106.560]

Vedi voce n° 88 [m? 79.920]

Sommano positivi m3/km
Sommano negativi m3/km

SOMMANO m3¥km

Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto di recupero di
materiale proveniente dalavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato am? di
volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza
tracantiere e discarica: per ogni kmin piti oltrei primi 10

Trasporto adiscaricao acentro di recupero di materiali
bituminosi

.distanzamedia da cantieredi Final di Rero 50 km

.per i successivi 40 km - sp. medio 20cm

Vedi voce n° 62 [m2 1 298.000]

SOMMANO m¥km

SMALTIMENTO RIFIUTI

Smaltimento in appositi centri di recupero dei materiali
derivanti da demolizioni (esclusi gli oneri per il trasporto del
materiale in discariche autorizzate

Materiali bituminosi - CER 170302

Oneri discarica per materiali bitubinosi - peso 1.9 t/m3 - sp.

medio stimato 20 cm
Vedi voce n° 62 [m2 1 298.000]

SOMMANO t

Parzide OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ... (SbCat 1) euro

10,0

50
50
50

40,0

19

0,200

0,200

0,200

2'596,000

4'067,095
532,800
-399,600

7°195,895

-399,600

67796,295

10384,000

10°384,000

493,240

493,240

0,72

0,58

10,00

4'893,33

6°022,72

4'932,40

15'848,45

A RIPORTARE

1'400°742,68|

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°400°742,68
Parzide TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA (Cat 11) euro| 15°848,45
Parzide VIABILITA' PROVVISORIA (SpCat 1) euro 1°400°742,68
Parziale LAVORI A CORPO euro 1°400°742,68
TOTALE euro 1°400°742,68

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
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IMPORTI
#‘:g?& DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUB CATEGORIE
001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 528'192,10
002 OS18A - Componenti strutturali in acciaio o metallo 434°976,00
003 0S21 - Opere strutturali speciali 437'574,58
Totale SUB CATEGORIE euro 1°400'742,68

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
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?:”FQI'S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI HPoRT i”%d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1°400'742,68| 100,000
C.001 VIABILITA' PROVVISORIA euro 1°400742,68| 100,000
C:001.001 RAMPA ACCESSO PONTE PROVVISORIO euro 356°176,98| 25,428
C:001.001.001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 356'176,98| 25,428
C:001.002 RAMPA ACCESSO E VIABILITA' PROVVISORIA VIA DELLA PACE euro 125169,82| 8,936
C:001.002.001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 125°169,82| 8,936
C:001.003 SPALLA S1 PONTE PROVVISORIO euro 203'866,28| 14,554
C:001.003.003 OS21 - Opere strutturali speciali euro 203'866,28| 14,554
C:001.004 SPALLA S2 PONTE PROVVISORIO euro 225°408,30| 16,092
C:001.004.003 0S21 - Opere strutturali speciali euro 225°408,30| 16,092
C:001.005 PONTE PROVVISORIO euro 434'976,00| 31,053
C:001.005.002 OS18A - Componenti strutturali in acciaio o metallo euro 434'976,00| 31,053
C:001.006 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 1982,96| 0,142
C:001.006.001 OGS3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 1982,96| 0,142
C:001.007 SEGNALETICA VERTICALE euro 24°602,32| 1,756
C:001.007.001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 24'602,32| 1,756
C:001.008 INTERFERENZE E SOTTOSERVIZI euro 4'411,57) 0,315
C:001.008.001 OGS - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 4'411,57) 0,315
C:001.009 MONITORAGGI euro 8300,00, 0,593
C:001.009.003 0S21 - Opere strutturai speciali euro 8°300,00, 0,593
C:001.011 TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA euro 15848,45 1,131
C:001.011.001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 15°848,45| 1,131

TOTALE euro 1°400°742,68| 100,000

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
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Viabilita provvisoria tra SP 15 e Spalla Ponte- strada categoria F2 - Report
Aree e Volumi

Nome Tracciato: [2018_newF2
SEZ. | Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul

n m mq m mc mc

& 1,300 1,300
Scavo 2,320 0,0000 0,00
Rilevato 0,000 0,0000 0,00
Misto stabilizzato 0,150 0,0000 0,00
Base 0,080 0,0000 0,00
Binder 0,030 0,0000 0,00
Usura 0,030 0,0000 0,00
Riempimento 0,050 0,0000 0,00
Terreno vegetale 0,670 0,0000 0,00

2 7,207 5,907
Scavo 2,570 14,4426 14,44
Rilevato 0,000 0,0000 0,00
Misto stabilizzato 0,190 1,0042 1,00
Base 0,090 0,5021 0,50
Binder 0,040 0,2067 0,21
Usura 0,030 0,1772 0,18
Riempimento 0,250 0,8861 0,89
Terreno vegetale 0,770 4,2530 4,25

3 18,540 11,333
Scavo 2,670 29,6925 44,14
Rilevato 0,000 0,0000 0,00
Misto stabilizzato 0,300 2,7766 3,78
Base 0,150 1,3600 1,86
Binder 0,070 0,6233 0,83
Usura 0,050 0,4533 0,63
Riempimento 0,180 2,4366 3,32
Terreno vegetale 0,770 8,7264 12,98

4 38,338 19,798
Scavo 3,220 58,3051 88,00
Rilevato 0,000 0,0000 0,00
Misto stabilizzato 0,880 11,6808 14,46
Base 0,480 6,2364 7,60
Binder 0,210 2,7717 3,40
Usura 0,170 2,1778 2,63
Riempimento 0,180 3,5636 6,00
Terreno vegetale 0,670 14,2546 22,98

5 41,984 3,646
Scavo 3,510 12,2688 70,57
Rilevato 0,000 0,0000 0,00
Misto stabilizzato 1,080 3,5731 15,25
Base 0,560 1,8959 8,13
Binder 0,260 0,8568 3,63
Usura 0,210 0,6927 2,87
Riempimento 0,180 0,6563 4,22
Terreno vegetale 0,640 2,3881 16,64

6 59,400 17,416




Viabilita provvisoria tra SP 15 e Spalla Ponte- strada categoria F2 - Report
Aree e Volumi

Nome Tracciato: [2018_newF2
SEZ. | Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul

n m mq m mc mc
Scavo 5,280 76,5433 88,81
Rilevato 1,290 11,2333 11,23
Misto stabilizzato 1,110 19,0705 22,64
Base 0,590 10,0142 11,91
Binder 0,270 4,6152 5,47
Usura 0,210 3,6574 4,35
Riempimento 0,320 4,3540 5,01
Terreno vegetale 1,560 19,1576 21,55

7 70,237 10,837
Scavo 5,520 58,5198 135,06
Rilevato 2,140 18,5855 29,82
Misto stabilizzato 1,110 12,0291 31,10
Base 0,590 6,3938 16,41
Binder 0,270 2,9260 7,54
Usura 0,210 2,2758 5,93
Riempimento 0,320 3,4678 7,82
Terreno vegetale 1,500 16,5806 35,74

8 79,884 9,647
Scavo 4,420 47,9456 106,47
Rilevato 2,150 20,6928 39,28
Misto stabilizzato 1,110 10,7082 22,74
Base 0,590 5,6917 12,09
Binder 0,270 2,6047 5,53
Usura 0,210 2,0259 4,30
Riempimento 0,320 3,0870 6,55
Terreno vegetale 1,430 14,1329 30,71

9 89,210 9,326
Scavo 1,690 28,4909 76,44
Rilevato 1,070 15,0149 35,71
Misto stabilizzato 1,230 10,9114 21,62
Base 0,670 5,8754 11,57
Binder 0,300 2,6579 5,26
Usura 0,240 2,0984 4,12
Riempimento 0,140 2,1450 5,23
Terreno vegetale 0,650 9,6990 23,83

10 109,588 20,378
Scavo 3,030 48,0921 76,58
Rilevato 0,100 11,9211 26,94
Misto stabilizzato 1,900 31,8916 42,80
Base 1,030 17,3213 23,20
Binder 0,460 7,7436 10,40
Usura 0,370 6,2153 8,31
Riempimento 0,320 4,6869 6,83
Terreno vegetale 1,000 16,8119 26,51

11 129,588 20,000
Scavo 3,060 60,9000 108,99




Viabilita provvisoria tra SP 15 e Spalla Ponte- strada categoria F2 - Report
Aree e Volumi

Nome Tracciato: [2018_newF2
SEZ. | Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul

n m mq m mc mc
Rilevato 0,050 1,5000 13,42
Misto stabilizzato 1,770 36,7000 68,59
Base 0,950 19,8000 37,12
Binder 0,430 8,9000 16,64
Usura 0,340 7,1000 13,32
Riempimento 0,320 6,4000 11,09
Terreno vegetale 1,050 20,5000 37,31

12 136,514 6,926
Scavo 3,050 21,1589 82,06
Rilevato 0,040 0,3117 1,81
Misto stabilizzato 1,780 12,2937 48,99
Base 0,950 6,5797 26,38
Binder 0,430 2,9782 11,88
Usura 0,340 2,3548 9,45
Riempimento 0,320 2,2163 8,62
Terreno vegetale 1,060 7,3069 27,81

13 156,526 20,012
Scavo 3,250 63,0378 84,20
Rilevato 0,090 1,3008 1,61
Misto stabilizzato 1,850 36,3218 48,62
Base 0,960 19,1115 25,69
Binder 0,430 8,6052 11,58
Usura 0,340 6,8041 9,16
Riempimento 0,320 6,4038 8,62
Terreno vegetale 1,080 21,4128 28,72

14 176,633 20,107
Scavo 3,530 68,1627 131,20
Rilevato 0,100 1,9102 3,21
Misto stabilizzato 1,900 37,7006 74,02
Base 0,970 19,4033 38,51
Binder 0,440 8,7465 17,35
Usura 0,350 6,9369 13,74
Riempimento 0,310 6,3337 12,74
Terreno vegetale 1,130 22,2182 43,63

15 196,764 20,131
Scavo 3,310 68,8480 137,01
Rilevato 0,280 3,8249 5,74
Misto stabilizzato 2,090 40,1613 77,86
Base 0,990 19,7284 39,13
Binder 0,440 8,8576 17,60
Usura 0,350 7,0459 13,98
Riempimento 0,320 6,3413 12,67
Terreno vegetale 1,180 23,2513 45,47

16 216,867 20,103
Scavo 4,040 73,8785 142,73
Rilevato 0,250 5,3273 9,15




Viabilita provvisoria tra SP 15 e Spalla Ponte- strada categoria F2 - Report
Aree e Volumi

Nome Tracciato: [2018_newF2
SEZ. | Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul

n m mq m mc mc
Misto stabilizzato 2,060 41,7137 81,88
Base 0,990 19,9020 39,63
Binder 0,450 8,9458 17,80
Usura 0,350 7,0360 14,08
Riempimento 0,320 6,4330 12,77
Terreno vegetale 1,150 23,4200 46,67

17 236,964 20,097
Scavo 3,760 78,3783 152,26
Rilevato 0,030 2,8136 8,14
Misto stabilizzato 1,810 38,8877 80,60
Base 0,980 19,7955 39,70
Binder 0,440 8,9432 17,89
Usura 0,350 7,0340 14,07
Riempimento 0,320 6,4310 12,86
Terreno vegetale 1,140 23,0111 46,43

18 256,996 20,032
Scavo 3,710 74,8195 153,20
Rilevato 0,090 1,2019 4,02
Misto stabilizzato 1,850 36,6586 75,55
Base 0,970 19,5312 39,33
Binder 0,440 8,8141 17,76
Usura 0,350 7,0112 14,05
Riempimento 0,320 6,4102 12,84
Terreno vegetale 1,120 22,6362 45,65

19 276,984 19,988
Scavo 3,730 74,3554 149,17
Rilevato 0,280 3,6978 4,90
Misto stabilizzato 2,020 38,6768 75,34
Base 0,960 19,2884 38,82
Binder 0,430 8,6948 17,51
Usura 0,340 6,8959 13,91
Riempimento 0,330 6,4961 12,91
Terreno vegetale 1,210 23,2860 45,92

20 296,984 20,000
Scavo 3,340 70,7000 145,06
Rilevato 0,540 8,2000 11,90
Misto stabilizzato 2,300 43,2000 81,88
Base 0,950 19,1000 38,39
Binder 0,430 8,6000 17,29
Usura 0,340 6,8000 13,70
Riempimento 0,320 6,5000 13,00
Terreno vegetale 1,140 23,5000 46,79

21 316,984 20,000
Scavo 3,570 69,1000 139,80
Rilevato 0,590 11,3000 19,50
Misto stabilizzato 2,340 46,4000 89,60




Viabilita provvisoria tra SP 15 e Spalla Ponte- strada categoria F2 - Report
Aree e Volumi

Nome Tracciato: [2018_newF2
SEZ. | Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul

n m mq m mc mc
Base 0,960 19,1000 38,20
Binder 0,430 8,6000 17,20
Usura 0,340 6,8000 13,60
Riempimento 0,320 6,4000 12,90
Terreno vegetale 1,140 22,8000 46,30

22 336,976 19,992
Scavo 3,560 71,2715 140,37
Rilevato 0,130 7,1971 18,50
Misto stabilizzato 1,910 42,4830 88,88
Base 0,980 19,3922 38,49
Binder 0,440 8,6965 17,30
Usura 0,350 6,8972 13,70
Riempimento 0,300 6,1975 12,60
Terreno vegetale 1,060 21,9912 44,79

23 352,089 15,113
Scavo 3,900 56,3715 127,64
Rilevato 0,290 3,1737 10,37
Misto stabilizzato 2,110 30,3771 72,86
Base 0,990 14,8863 34,28
Binder 0,450 6,7253 15,42
Usura 0,360 5,3651 12,26
Riempimento 0,320 4,6850 10,88
Terreno vegetale 1,310 17,9089 39,90

24 354,092 2,003
Scavo 3,780 7,6915 64,06
Rilevato 0,400 0,6910 3,86
Misto stabilizzato 2,230 4,3465 34,72
Base 0,990 1,9830 16,87
Binder 0,450 0,9013 7,63
Usura 0,360 0,7211 6,09
Riempimento 0,450 0,7712 5,46
Terreno vegetale 1,570 2,8843 20,79

25 368,117 14,025
Scavo 4,650 59,1154 66,81
Rilevato 0,950 9,4669 10,16
Misto stabilizzato 1,850 28,6110 32,96
Base 1,010 14,0250 16,01
Binder 0,450 6,3113 7,21
Usura 0,360 5,0490 5,77
Riempimento 0,460 6,3814 7,15
Terreno vegetale 2,000 25,0346 27,92

26 378,648 10,531
Scavo 6,730 59,9214 119,04
Rilevato 1,250 11,5841 21,05
Misto stabilizzato 1,880 19,6403 48,25
Base 1,020 10,6890 24,71




Viabilita provvisoria tra SP 15 e Spalla Ponte- strada categoria F2 - Report
Aree e Volumi

Nome Tracciato: [2018_newF2
SEZ. | Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul

n m mq m mc mc
Binder 0,460 4,7916 11,10
Usura 0,360 3,7912 8,84
Riempimento 0,460 4,8443 11,23
Terreno vegetale 2,430 23,3262 48,36

27 392,181 13,533
Scavo 2,880 65,0261 124,95
Rilevato 2,240 23,6151 35,20
Misto stabilizzato 1,880 25,4420 45,08
Base 1,020 13,8037 24,49
Binder 0,460 6,2252 11,02
Usura 0,360 4,8719 8,66
Riempimento 0,290 5,0749 9,92
Terreno vegetale 1,320 25,3744 48,70

28 404,703 12,522
Scavo 3,170 37,8791 102,91
Rilevato 3,420 35,4373 59,05
Misto stabilizzato 1,870 23,4788 48,92
Base 1,010 12,7098 26,51
Binder 0,460 5,7601 11,99
Usura 0,360 4,5079 9,38
Riempimento 0,460 4,6958 9,77
Terreno vegetale 3,240 28,5502 53,92

29 417,137 12,434
Scavo 1,680 30,1525 68,03
Rilevato 20,100 146,2238 181,66
Misto stabilizzato 1,840 23,0651 46,54
Base 1,000 12,4962 25,21
Binder 0,450 5,6575 11,42
Usura 0,360 4,4762 8,98
Riempimento 0,440 5,5953 10,29
Terreno vegetale 3,510 24,0598 28,57
Piano di posa del rilevato a mq 18,647 115,9284 115,93
Scavo di bonifica 11,250 69,9413 69,94

30 437,195 20,058
Scavo 0,000 16,8487 47,00
Rilevato 39,940 602,1412 748,37
Misto stabilizzato 1,800 36,5056 59,57
Base 0,980 19,8574 32,35
Binder 0,440 8,9258 14,58
Usura 0,350 7,1206 11,60
Riempimento 0,000 4,4128 10,01
Terreno vegetale 3,830 151,2373 221,18
Piano di posa del rilevato a mq 19,327 380,8412 496,77
Scavo di bonifica 11,600 229,1627 299,10

31 443,864 6,669
Scavo 0,000 0,0000 16,85




Viabilita provvisoria tra SP 15 e Spalla Ponte- strada categoria F2 - Report
Aree e Volumi

Nome Tracciato: [2018_newF2
SEZ. | Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul
n m mq m mc mc
Rilevato 41,230 270,6614 872,80
Misto stabilizzato 1,790 11,9709 48,48
Base 0,970 6,5023 26,36
Binder 0,440 2,9344 11,86
Usura 0,350 2,3341 9,45
Riempimento 0,000 0,0000 4,41
Terreno vegetale 3,930 25,8757 177,11
Piano di posa del rilevato a mq 19,554 129,6487 510,49
Scavo di bonifica 11,730 77,7939 306,96
32 459,002 15,138
Scavo 0,000 0,0000 0,00
Rilevato 59,220 760,3061 1030,97
Misto stabilizzato 1,510 24,9777 36,95
Base 1,510 18,7711 25,27
Binder 0,440 6,6607 9,60
Usura 0,350 5,2983 7,63
Riempimento 0,000 0,0000 0,00
Terreno vegetale 0,000 29,7462 55,62
Piano di posa del rilevato a mq 8,539 212,6359 342,28
Scavo di bonifica 5,130 127,6133 205,41
Complessivo da sez. 1 a sez. 32:
Scavo 3003,83
Rilevato 3218,36
Misto stabilizzato 1541,54
Base 784,72
Binder 351,90
Usura 278,75
Riempimento 268,61
Terreno vegetale 1422,76




Raccordo variante tipo F2 e SP 15 con semaforo - Report Aree e

Volumi
Nome Tracciato: |2018_F2_stop_camion
SEZ.| Progressiva Tipo Area distanzatra sez Volume Volume cumul

n m mq m mc mc

50 14,046
Scavo 1,290 0,0000 0,00
Rilevato 0,310 0,0000 0,00
Misto stabilizzato 1,230 0,0000 0,00
Base amq 6,091 0,0000 0,00
Binder a mq 6,000 0,0000 0,00
Usura a mq 6,000 0,0000 0,00
Riempimento 0,210 0,0000 0,00
Terreno vegetale 0,480 0,0000 0,00

51 19,997 5,951
Scavo 0,930 6,6056 6,61
Rilevato 0,880 3,5408 3,54
Misto stabilizzato 1,260 7,4090 7,41
Base a mq 6,091 36,2470 36,25
Binder a mq 6,000 35,7060 35,71
Usura a mq 6,000 35,7060 35,71
Riempimento 0,320 1,5770 1,58
Terreno vegetale 0,940 4,2252 4,23

52 26,414 6,417
Scavo 0,270 3,8502 10,46
Rilevato 1,400 7,3154 10,86
Misto stabilizzato 1,260 8,0854 15,49
Base amq 6,182 39,3770 75,62
Binder a mq 6,000 38,5020 74,21
Usura a mq 6,000 38,5020 74,21
Riempimento 0,180 1,6043 3,18
Terreno vegetale 0,830 5,6790 9,90

53 29,389 2,975
Scavo 0,530 1,1900 5,04
Rilevato 1,550 4,3881 11,70
Misto stabilizzato 1,220 3,6890 11,77
Base a mq 6,091 18,2557 57,63
Binder a mq 6,000 17,8500 56,35
Usura a mq 6,000 17,8500 56,35
Riempimento 0,120 0,4463 2,05
Terreno vegetale 0,440 1,8891 7,57

54 39,072 9,683
Scavo 0,400 4,5026 5,69
Rilevato 0,000 7,5043 11,89
Misto stabilizzato 0,230 7,0202 10,71
Base amq 1,091 34,7708 53,03
Binder a mq 1,000 33,8905 51,74
Usura a mq 1,000 33,8905 51,74
Riempimento 0,160 1,3556 1,80
Terreno vegetale 0,340 3,7764 5,67

55 44 587 5,515




Raccordo variante tipo F2 e SP 15 con semaforo - Report Aree e

Volumi
Nome Tracciato: |2018_F2_stop_camion
SEZ.| Progressiva Tipo Area distanzatra sez Volume Volume cumul
n m mq m mc mc
Scavo 0,000 1,1030 5,61
Rilevato 0,000 0,0000 7,50
Misto stabilizzato 0,000 0,6342 7,65
Base a mq 0,000 3,0082 37,78
Binder a mq 0,000 2,7575 36,65
Usura a mq 0,000 2,7575 36,65
Riempimento 0,000 0,4412 1,80
Terreno vegetale 0,000 0,9376 4,71
Complessivo da sez. 50 a sez. 55
Scavo 33,40
Rilevato 45,50
Misto stabilizzato 53,04
Base a mq sp. 11 cm 260,31
Binder a mq sp.5cm 254,65
Usura a mq Sp. 4 cm 254,65
Riempimento 10,41
Terreno vegetale 32,08




Sistemazione provvisoria via Pace - Report Aree e Volumi

Nome Tracciato: |2018 newF2
SEZ. Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul
n m mq m mc mc
33 490,002
Scavo 0,000 0,0000 0,00
Rilevato 41,441 0,0000 0,00
Misto stabilizzato 1,500 0,0000 0,00
Base a mq 7,500 0,0000 0,00
Binder a mq 7,500 0,0000 0,00
Usura a mq 7,500 0,0000 0,00
Riempimento 0,000 0,0000 0,00
Terreno vegetale 0,000 0,0000 0,00
Piano di posa del rilevato a mq 8,508 0,0000 0,00
Scavo di bonifica 5,150 0,0000 0,00
34 498,229 8,227
Scavo 0,000 0,0000 0,00
Rilevato 19,886 252,2686 252,27
Misto stabilizzato 2,585 16,8036 16,80
Base a mq 12,927 84,0276 84,03
Binder a mq 12,920 83,9977 84,00
Usura a mq 12,925 84,0182 84,02
Riempimento 0,000 0,0000 0,00
Terreno vegetale 0,000 0,0000 0,00
Piano di posa del rilevato a mq 13,925 92,2795 92,28
Scavo di bonifica 8,355 55,5528 55,55
35 500,769 2,540
Scavo 0,000 0,0000 0,00
Rilevato 18,028 48,1508 300,42
Misto stabilizzato 2,769 6,7996 23,60
Base a mq 13,845 34,0014 118,03
Binder a mq 13,840 33,9852 117,98
Usura a mq 13,850 34,0043 118,02
Riempimento 0,000 0,0000 0,00
Terreno vegetale 0,000 0,0000 0,00
Piano di posa del rilevato a mq 13,848 35,2721 127,55
Scavo di bonifica 8,309 21,1633 76,72
36 503,966 3,197
Scavo 0,000 0,0000 0,00
Rilevato 15,839 54,1364 102,29
Misto stabilizzato 2,765 8,8461 15,65
Base a mq 13,827 44,2349 78,24
Binder a mq 13,820 44,2145 78,20
Usura a mq 13,825 44,2385 78,24
Riempimento 0,000 0,0000 0,00
Terreno vegetale 0,000 0,0000 0,00
Piano di posa del rilevato a mq 13,828 44,2412 79,51
Scavo di bonifica 8,297 26,5447 47,71
37 507,119 3,153
Scavo 0,000 0,0000 0,00
Rilevato 9,904 40,5838 94,72
Misto stabilizzato 2,245 7,8983 16,74
Base a mq 11,227 39,4985 83,73
Binder a mq 11,220 39,4756 83,69
Usura a mq 11,225 39,4913 83,73
Riempimento 0,000 0,0000 0,00
Terreno vegetale 0,000 0,0000 0,00
Piano di posa del rilevato a mq 11,240 39,5202 83,76
Scavo di bonifica 6,744 23,7121 50,26
38 510,002 2,883




Sistemazione provvisoria via Pace - Report Aree e Volumi

Nome Tracciato: |2018 newF2
SEZ. Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul

n m mq m mc mc
Scavo 0,000 0,0000 0,00
Rilevato 5,107 21,6384 62,22
Misto stabilizzato 1,509 5,4114 13,31
Base amq 7,545 27,0609 66,56
Binder a mq 1,920 18,9413 58,42
Usura a mq 12,200 33,7671 73,26
Riempimento 0,000 0,0000 0,00
Terreno vegetale 0,000 0,0000 0,00
Piano di posa del rilevato a mq 10,035 30,6679 70,19
Scavo di bonifica 6,021 18,4007 42,11

39 513,815 3,813
Scavo 0,000 0,0000 0,00
Rilevato 6,806 22,7121 44,35
Misto stabilizzato 1,530 5,7939 11,21
Base amq 6,382 26,5523 53,61
Binder a mq 6,440 15,9383 34,88
Usura a mq 2,750 28,5022 62,27
Riempimento 0,000 0,0000 0,00
Terreno vegetale aggiunto (NL) 0,050 0,0953 0,10
Piano di posa del rilevato a mq 12,892 43,7097 74,38
Scavo di bonifica 7,735 26,2258 44,63

40 530,002 16,187
Scavo 0,000 0,0000 0,00
Rilevato 0,976 62,9836 85,70
Misto stabilizzato 1,530 24,7661 30,56
Base a mq 6,382 103,3025 129,85
Binder a mq 6,440 104,2443 120,18
Usura a mq 6,500 74,8649 103,37
Riempimento 0,000 0,0000 0,00
Terreno vegetale aggiunto (NL) 0,000 0,4047 0,50
Piano di posa del rilevato a mq 11,963 201,1639 244,87
Scavo di bonifica 7,178 120,6984 146,92

41 550,146 20,144
Scavo 0,000 0,0000 0,00
Rilevato 0,000 9,8303 72,81
Misto stabilizzato 0,000 15,4102 40,18
Base a mq 6,382 128,5553 231,86
Binder a mq 6,440 129,7274 233,97
Usura a mq 6,500 130,9360 205,80
Riempimento 0,000 0,0000 0,00
Terreno vegetale aggiunto (NL) 0,000 0,0000 0,40
Piano di posa del rilevato a mq 10,665 115,4498 316,61
Scavo di bonifica 6,399 69,2699 189,97

42 560,35 10,204
Scavo 0,000 0,0000 0,00
Rilevato 0,000 0,0000 9,83
Misto stabilizzato 1,490 7,6020 23,01
Base amq 6,445 65,4447 194,00
Binder a mq 6,500 66,0199 195,75
Usura a mq 6,525 66,4536 197,39
Riempimento 0,000 0,0000 0,00
Terreno vegetale aggiunto (NL) 0,000 0,0000 0,00
Piano di posa del rilevato a mq 10,925 110,1522 225,60
Scavo di bonifica 6,555 66,0913 135,36

Complessivo tra:sez.33 e sez. 42




Sistemazione provvisoria via Pace - Report Aree e Volumi

Nome Tracciato: |2018 newF2
SEZ. Progressiva Tipo Area distanza tra sez Volume Volume cumul
n m mq m mc mc
Scavo 0,00
Rilevato 1024,61
Misto stabilizzato 191,06
Base a mq sp. 11 cm 1039,91
Binder a mq sp. 5cm 1007,07
Usura a mq sp. 4 cm 1006,10
Riempimento 0,00
Terreno vegetale aggiunto (NL) 1,00
Piano di posa del rilevato a mq 1314,76
Scavo di bonifica 789,23






