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KEFUBBLICA 11 ALIANA
Regione Emilia Romagna
Servizio Area Reno Po di Volano
Codice Fiscale n. 80062590379
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

Repertorio n. del

“LIFE13 NAT/IT/000115 - AZIONE C.3 - Realizzazione di una
struttura per I'orientamento della crescita dello scanno esterno di Goro
- CUP E67B15000210004" .

L’anno duemila , il giorno del mese di

/7 7/ ), nella sede del Servizio suintestato, avanti a me, Dott.ssa
Michela Nagliati, Ufficiale Rogante autorizzato con determinazione del
Responsabile del Servizio Area Reno Po di Volano, n. del

, a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ¢ senza

l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo
rinunziato, sono convenuti i seguenti signori della cui identitd personale e
capacita giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo:

- Dott. Claudio Miccoli, nato a , il , codice

fiscale , in qualitd di Responsabile del Servizio Servizio

Area Reno Po di Volano, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna,
autorizzato alla stipulazione dei contratti secondo le competenze definite
con deliberazione n. e s.m., di seguito nel presente atto
denominata semplicemente “stazione appaltante”e il

- Sig. , nato a ( ), il , in qualita di legale

rannracantanta Ai rnan cada lacale in ( Y can



, LOUICC I'1scdic , © rdrutd 1.v.A. Il , Ddlliua ai

Registro delle Imprese di , in data. , alla

sezione ordinaria, con il numero di Repertorio Economico Amministrativo
, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
“appaltatore”.
PREMESSO
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Area Reno Po di

Volano n. del ¢ stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori in oggetto e determinato [’affidamento dei

medesimi mediante ;

- che il giorno ¢ stata esperita la di cui

sopra, come da verbale di gara depositato agli atti del Servizio e con
determinazione del Responsabile del Servizio Area Reno Po di Volano

n.. del si & dichiarata I’efficacia dell’aggiudicazione a

favore dell’appaltatore;
- che, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 nulla risulta a carico
dell'appaltatore come da certificazione della Prefettura di

- Ufficio Territoriale del Governo prot. n.

/ del depositata agli atti di questo Servizio;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ed il Rappresentante legale
dell’appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell’art.
106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 ove, concordemente, hanno dato
atto del permanere delle condizioni che consentono I’'immediata

esecuzione dei lavori;

- che il docimento mnico di resolaritd contributiva emesso in data



, acquisito al protocollo regionale in  data

col n. (trattenuto agli atti), dichiara la

regolarita dell’appaltatore;
TUTTO CIO PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente
narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e
stipulano quanto segue:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, ’appalto dei lavori di: “LIFE13 NAT/IT/000115 - AZIONE
C.3 - Realizzazione di una struttura per l'orientamento della
crescita dello scanno esterno di Goro - CUP E67B15000210004".

1. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati.

Articolo 2 - Documenti che fanno parte del contratto

2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta,
inderogabile € inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri ¢ modalitd dedotti e risultanti dal presente contratto, dai
documenti di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, che le parti
dichiarano di aver depositato agli atti del Servizio Area Reno Po di

Volano dopo averli letti e sottoscritti in ogni facciata in segno di

comnleta conoscenza e accettazione. T nredetti dociimenti sona da



riteners1 a tutti ghi etfetti parti integranti e sostanziall del presente
contratto.

Si applica il D.M. n. 145 del 19/04/2000 (di seguito Capitolato Generale
d’ Appalto).

Articolo 3 - Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta a € (Euro
) di cui:
a) € (Euro /) per lavori veri e
propri;
b) € = (Euro /) per oneri per I’attuazione

dei piani di sicurezza;
L’importo contrattuale ¢ al netto dell’L.V.A.
Il contratto & stipulato “a corpo e misura” come previsto dalla

determinazione a contrarre n. del in premessa, ai

sensi dell’art. 53. comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.?, per cui i

prezzi unitari offerti costituiscono 1’elenco dei prezzi unitari
contrattuali.

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle
disposizioni vigenti e secondo le modalitd indicate nel Capitolato
Speciale d’ Appalto.

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
I’art. 1664, comma 1 del codice civile.

Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3,

D.Lgs. n. 163/2006 € s.m.i. ?




Articolo 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo
Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
richieda e ordini modifiche o varianti in corso d’opera, esse saranno
attuate nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 34 del Capitolato
Speciale d'Appalto.
TITOLO II
RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5 - Termini di esecuzione dei lavori
Il tempo di esecuzione dei lavori in oggetto ¢ fissato in giorni
NOVANTA (90) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori e, ai sensi dell’art. 40, comma 3, D.P.R.
n. 207/2010, ¢ comprensivo dei giorni di prevedibile andamento
stagionale sfavorevole.
Articolo 6 - Penale per i ritardi - Premio di accelerazione
Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale ¢ applicata una
penale nelle misure e secondo le modalita previste all’art. 15 del
Capitolato Speciale d’Appalto e precisamente 1%o — (uno per mille)
dell’importo contrattuale.
Non ¢ previsto alcun premio di accelerazione.
Articolo 7 - Sospensioni o riprese dei lavori
Sono ammesse le sospensioni dei lavori su ordine del direttore dei
lavori ai sensi dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto e del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 8 - Oneri a carico dell’appaltatore
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obblighi d1 tracciabilita del moviment Iinanziarl relatvi ait appato in
oggetto e a tal fine provvede ai sensi dell’art. 9, comma 3 del presente
contratto, pena la nullita del presente contratto.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti all’art. 53 del
Capitolato Speciale d’ Appalto nonché quelli a lui imposti per legge, per
regolamento o in forza del Capitolato Generale d’ Appalto.
L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere € ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento.

L’appaltatore si obbliga inoltre a garantire la tracciabilita finanziaria dei
pagamenti per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nella
realizzazione del lavoro, anche con noli e forniture di beni e prestazioni
di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia
I’importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita. A tal fine 1’appaltatore si obbliga ad
effettuare i pagamenti a terzi, conseguenti al presente contratto
avvalendosi del conto corrente dedicato e ad inserire nel bonifico il
CUP e CIG relativi al presente contratto. Il mancato rispetto di quanto
indicato nel presente comma, determina da parte dell’appaltatore
inadempimento grave dell’appaltatore e pertanto sard causa di
risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1456, codice civile
e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo
contrattuale, fatto salvo il maggior danno. L’appaltatore che ha notizia

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracrriahilitd finanziaria na A3 immediata camunicazinone alla ctazinne



appaltante € alla pretettura — UIIiC10 lerritoriale del Governo della
Provincia di Ferrara.

L’appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformita
a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs.

30/06/2003, n. 196.

La direzione del cantiere ¢ affidata al Sig. , nato a

il . Autorizzato a firmare tutti gli atti
di contabilita lavori ¢ il Sig. , hato a ,
il , in qualitda di . Nel caso di

presenza contemporanea di pitl imprese nel cantiere, 1’assunzione della
direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con [I’indicazione specifica del
nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1‘organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. I direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacitd o grave
negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

Il Direttore Tecnico dei lavori & individuato nella persona di ,

natn a a1 NarnlAann smaw Annlainas maticra



I'appaltatore ritenga di dover sostituire 11 direttore tecnico dovra
tempestivamente comunicarlo al Responsabile Unico del Procedimento
allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all’appaltatore, la relativa
procura.
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 9 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
Per effetto della Legge n. 92/2015, & prevista la corresponsione in
favore dell’affidatario di un’anticipazione pari al 20% dell’importo
contrattuale.
L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata, ai sensi del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei
lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo
recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.
All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo quanto
stabilito agli artt. 19 e 20 del Capitolato Speciale d’Appalto e nel
rispetto dell’art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i.
I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico, riportante

il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG)
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contratto, su conto corrente bancarto o postale dedicato, comunicato alla
stazione appaltante secondo le modalita ed i termini di cui all’art. 3, L.
n. 136/2010 e s.m.i. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al
comma 3 comporta inoltre I’applicazione delle sanzioni di cui alla L. n.
136/2010 e s.m.i.
Articolo 10 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti spettano all'appaltatore gli interessi legali e
moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui alla
normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n.
192/2012).

Articolo 11 - Collaudo e gratuita manutenzione
A seguito dell’ultimazione dei lavori si applicano le disposizioni di cui
all’art. 50 del Capitolato Speciale d’ Appalto.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformitad ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima del certificato di
regolare esecuzione.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 12 - Recesso e risoluzione del contratto
La stazione appaltante pud recedere dal contratto ai sensi di quanto

stabilito all’art. 49 del Capitolato Speciale d’ Appalto.
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aprile 2016, n. 50, dal presente contratto, nonché¢ in ogni altro caso
disciplinato dalla normativa vigente.

3. L'appaltatore & tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 13 - Controversie
1. In caso di controversie si provvede a norma del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
TITOLO III
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECTALI
Articolo 14 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza
e assistenza

1. L'appaltatore & tenuto all’osservanza delle norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
ed in particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 48
del Capitolato Generale d'Appalto.

2. L’appaltatore & tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, inélusa la Cassa Edile, assicurativi e per gli infortuni,
anche per conto degli eventuali subappaltatori.

Articolo 15 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L’appaltatore si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, in materia di accesso ai cantieri (D.P.R.
n. 150/2010) e a rispettare le prescrizioni previste dal Capitolato

Speciale d’ Appalto in materia di sicurezza.
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() u , codice tiscale , quale

Responsabile del Servizio di Prevenzione € protezione; il

nato a , il , codice

fiscale , quale addetto alla gestione delle

emergenze, all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione e di primo soccorso, il Dott.

, codice fiscale , quale medico

competente.
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui
al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.
Analoga comunicazione dovra essere effettuata alla stazione appaltante
ogni qualvolta mutino i nominativi di cui al comma 2.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Articolo 16 - Subappalto
Il subappalto ¢ disciplinato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La stazione appaltante si obbliga a verificare l'inserimento della
clausola sulla tracciabilitd dei movimenti finanziari di cui all’art. 3,
comma 9, L. n. 136/2010 e s.m.i. nei contratti di subappalto e nei
subcontratti, a pena di nullita assoluta degli stessi.

Articolo 17 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
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D.M. 123/2004, presta apposita cauzione definitiva mediante garanzia

fideiussorian.  rilasciata dalla — con sede legale in
—Via  — Agenzia n. __ con sede a , Via

, .
L'importo di tale polizza ammonta a euro ( /00).

La garanzia sard integrata ogni volta che la stazione appaltante
provveda all’escussione, anche parziale della medesima, ovvero nei casi
di variante suppletiva in corso di esecuzione.
La garanzia ¢ svincolata ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.

Articolo 18 - Responsabilita verso terzi e assicurazione
Ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, I’appaltatore
assume la responsabilitd di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia per quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

Per la finalita di cui al comma 1 l'appaltatore presenta apposita polizza

di  assicurazione n. , rilasciata da
, Via ,

cap ,Cod. Ag.  periseguenti massimali:

- euro ( /00), pari all’importo di

aggiudicazione dei lavori; a copertura dei danni subiti agli impianti

e opere che si verifichino in corso di esecuzione (Sezione A Partita
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S euro (euro /00), a copertura dei danni a

opere preesistenti (Sezione A Partita 2 — Schema-Tipo 2.3 Scheda
Tecnica 2.3 del D.M. 123/2004);

- euro (euro /00), per demolizione e
sgombero (Sezione A Partita 3 — Schema-Tipo 2.3 Scheda Tecnica
2.3 del D.M. 123/2004);

- euro ( /00), a copertura della

responsabilitd civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori (Sezione B — Schema-Tipo 2.3 Scheda
Tecnica 2.3 del D.M. 123/2004).
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19 - Richiamo alle norme legislative regolamentari

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si
applicano le norme vigenti in materia.

Articolo 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Le spese del presente contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione
di cui all’art.58 del Capitolato Speciale d’Appalto sono a totale carico
dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore le imposte di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo
provvisorio.

3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

oLl AL 1.
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registrazione in misura fissa a1 sensi dell'art. 40 del D.P.K. n. 131/19¥0.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della
stazione appaltante.
Articolo 21 - Efficacia del contratto
1. 11 presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti
contraenti ed & sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo
dell’approvazione da parte della competente struttura regionale.
Io, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante, ho letto il presente atto
composto di n. ___ facciate intere e linee n. ___ della facciatan. ____ alle
parti che a mia richiesta 1’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro
volonta e previo accertamento e attestazione di validitd dei rispettivi
certificati di firma, lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale ai
sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, in segno di accettazione.
11 Responsabile del Servizio - Dott. Claudio Miccoli firma digitale

L’ Appaltatore firma digitale

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente

documento informatico con firma digitale.



