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Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

IDROVIA FERRARESE - 1° LOTTO 1° STRALCIO / PARTE
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE BOTTE SIFONE DEL CANALE BIANCO

ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE BOICELLI

PROGETTO ESECUTIVO

RUP:

PROGETTAZIONE:

Dott. Claudio Miccoli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AREA RENO PO DI VOLANO - SEDE DI FERRARA
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Data Archivio Scala

MC Engineering Srl
392876

SOCIETA' DI INGEGNERIA
Via Zanardi 157/6 - 40131 Bologna (BO)
Tel. +39 051 4211945  Fax +39 051 4213490
E-mail info@studio-chinni.it

Direttore tecnico:
Ing. Mario Chinni
(Albo Ingegneri Bologna nr. 4776/A)

Gruppo di lavoro:
Ing. Giorgio Fantini
Ing. Cristina Osti
Geom. Dario Calvanese
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A
€ 2,613,410.01

€ 78,732.38
€ 2,692,142.39

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7 Accantonamenti

B8

B9
B10
B11
B12

B13

B15

€ 731,558.16
B16

€ 1,707,857.61
€ 4,400,000.00

I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B13 (al 22%) € 0.00
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B12 (al 22%) € 29,541.08

€ 42,874.99I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B8 (al 22%)

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE BOTTE SIFONE CANALE BIANCO ALL’ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE BOICELLI 
I° Lotto / I° Stralcio

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 16,329.78B 12.2 Collaudo Tecnico Amministrativo dell'opera (in corso d'opera)

B7.1 Accantonamento per adeguamento prezzi di cui all'art. 106 della D.Lgs 50/2016

€ 17,500.00

€ 26,921.42

€ 0.00Rilievi accertamenti ed indagini

B7.2 Accantonamento per accordo bonario di cui all'art. 205 della D.Lgs 50/2016 € 80,764.27

€ 5,000.00

B 8.1 Progettazione definitiva ed esecutiva € 40,560.00
B 8.2 Direzione lavori e CSE

Totale IVA ed eventuali altre imposte

Spese per attività di consulenza o di supporto, comprensive di contributo integrativo

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 78,402.30

€ 5,000.00Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche iVA compresa

Spese notarili e frazionamento € 0.00
B 12.3 Collaudo statico dell'opera € 39,545.56

B 12.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto

I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B2 (al 22%) € 7,700.00

I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A (al 22%)
€ 0.00

I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B3 (al 22%)

TOTALE GENERALE €
Totale Somme a Disposizione

Spese di gara € 0.00

I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B4 (al 22%)

€ 592,271.33

Imprevisti e arrotondamenti
Acquisizione aree o immobili e indennità temporanee

Bonifica ordigni bellici € 35,000.00

€ 20,000.00

I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B1 (al 22%)

Spese Tecniche

B 8.4 Importo dell'incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 non soggetti ad I.V.A. € 25,000.00
€ 154,326.33

€ 0.00
€ 59,170.76

QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE
SOMME PER LAVORI

Totale Lavori (Importo Lavori compresi Importo Manodopera ed Oneri per la  sicurezza)

€ 187,991.79

€ 0.00

€ 268,958.00

Importo Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Adeguamenti pubblici servizi

Importo Lavori esclusi Oneri per la sicurezza




