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QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE

A SOMME PER LAVORI

Importo Lavori esclusi Oneri per la sicurezza €2,613,410.01
Importo Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta €78,732.38
Totale Lavori (Importo Lavori compresi Importo Manodopera ed Oneri per la sicurezza) €2,692,142.39
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto €0.00
B2 Bonifica ordigni bellici € 35,000.00
B3 Rilievi accertamenti ed indagini €0.00
B4 Adeguamenti pubblici servizi € 268,958.00
B5 Imprevisti e arrotondamenti € 187,991.79
B6 Acquisizione aree o immobili e indennita temporanee €17,500.00
B7 Accantonamenti
B7.1 Accantonamento per adeguamento prezzi di cui all'art. 106 della D.Lgs 50/2016 €26,921.42
B7.2 Accantonamento per accordo bonario di cui all'art. 205 della D.Lgs 50/2016 €80,764.27
B8 Spese Tecniche
B 8.1 Progettazione definitiva ed esecutiva € 40,560.00
B 8.2 Direzione lavori e CSE €154,326.33
B 8.4 Importo dell'incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 non soggetti ad |.V.A. € 25,000.00
B9 Spese per attivita di consulenza o di supporto, comprensive di contributo integrativo €20,000.00
B10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 5,000.00
B11 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche iVA compresa € 5,000.00
B12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B 12.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto €78,402.30
B 12.2 Collaudo Tecnico Amministrativo dell'opera (in corso d'opera) €16,329.78
B 12.3 Collaudo statico dell'opera € 39,545.56
B13 Spese notarili e frazionamento €0.00
B15 I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A (al 22%) €592,271.33
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B1 (al 22%) €0.00
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B2 (al 22%) €7,700.00
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B3 (al 22%) €0.00
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B4 (al 22%) €59,170.76
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B8 (al 22%) €42,874.99
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B12 (al 22%) €29,541.08
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B13 (al 22%) €0.00
Totale IVA ed eventuali altre imposte €731,558.16
B16 Spese di gara €0.00
Totale Somme a Disposizione €1,707,857.61

TOTALE GENERALE €

€ 4,400,000.00






