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Decreto n. 3 del 27 marzo 2013
Accordo di programma finalizzato alla programmazione e a finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per lamitigazione del rischio idrogeologico.

[239F003] “ Riqualificazione fluviale e messa in sicurezza ar gini fiume Savio (Ra)”

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Progetto esecutivo

DESCRIZIONE STATO ATTUALE

Il fiume Savio nasce, con il nome di fosso Grosso, da un contrafforte a NO del Monte Fumaiolo
e scorre in direzione NNE lambendo i comuni di Bagno di Romagna, San Piero, Sarsina e Mercato
Saraceno. Riceve gli apporti di vari cors d'acquatrai quali i piu importanti sono il rio Maggio &d il
torrente Borello, rispettivamente in destra ed in snigtra idraulica. Nei press della confluenza con il
torrente Para, nel tratto montano del corso d’acqua, € tuttora attiva la diga di Quarto a servizio
dell’omonimo bacino idro-elettrico; bacino che ora risulta in buona parte interrato e non € in grado di
assolvere lafunzione di smorzatore dell’ onda di piena

Giunto in pianura attraversa Cesena e gli abitati di Castiglione di Cervia e Cagtiglione di
Ravenna, protetti da arginature di |11 Categoria, ed infine sfocia nel mare Adriatico fraLido di Classe e
Lido di Savio.

La sua astafluviale ha unalunghezza complessiva di circa 126 km.

Il bacino imbrifero del fiume Savio s chiude al’'atezza di S.\Vittore di Cesena, con
un’estensione di circa 650 Kmg. Alla chiusura di bacino le portate di piena sono state determinate in
circa 900 mc/s e 1.330 mc/s, per tempi di ritorno rispettivamente di 30 e 200 anni; tali portate sono
destinate a diminuire verso valle a seguito dei fenomeni di laminazione in aveo.

Si rimanda all’ allegata relazione idraulica di progetto generale per le descrizioni di dettaglio.

Nel’ambito della provincia di Ravenna il tratto fluviale, in corrispondenza degli abitati di
Cadtiglione e immediatamente avalle di questi ultimi, mostra una notevole criticita idraulicain quanto,
dlo stato attuale, non € in grado di smaltire la portata con tempo di ritorno duecentennale ed in alcuni
punti nemmeno quella con tempo di ritorno trentennale; e evidente quindi il rischio di esondazioni per
sormonto degli argini. Tai sormonti inevitabilmente innescherebbero I’incisione sommitale del corpo
arginale con conseguente rottura e provocherebbero quindi notevoli danni e rischi per I'incolumita
delle persone, degli edifici e delle infrastrutture esistenti in aree molto vaste e fortemente antropizzate,
quali le zone del comuni di Ravenna e di Cervialimitrofe a corso d’ acqua.

Attualmente gli argini S elevano in media di circa m. 4,00 sul piano campagna, presso i centri
abitati di Castiglione di Ravenna e di Cervia, configurando un forte rischio in caso di sormonto per
tracimazione.

Infatti, nell'ipotes di un’eventuade esondazione i volumi che s riverserebbero nella pianura
circostante raggiungerebbero le aree depresse tanto ad est, inondando i terreni sino ale sdine di
Cervia, quanto ad ovest fino alambire gli argini del torrente Bevano amonte della S.S. 16 Adriatica.

Il fiume Savio costituisce quindi, con le attuali arginature, una criticita urgente da sottoporre a
nuovo dimensionamento per i seguenti motivi:

- presenza di arginature che consentono attualmente, nella migliore delle ipotes, il transito di piene
fluviai con tempi di ritorno assimilabili ad una trentennale (630 - 650 mc/s.) e solo nella situazione
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di perfetta manutenzione con alveo privo di vegetazione riparia ed in assenza, ala foce, di
fenomeni di maree contrastanti;
- arginature che configurano un rischio di collasso in caso di sormonto;
- presenza di centri 0 nuclel abitati esposti a rischio di esondazione e con caratteristiche di
vulnerabilita significative.

Il Piano Stralcio di Bacino (PAI) per il rischio idrogeologico adottato il 26/04/2001 dal
Comitato Istituzionale dell’Autorita dei Bacini Romagnoli ai sensi della L.365/2000 ed approvato dalla
Giunta Regionde del'EmiliasRomagna il 17/03/2003, riconosce nell'area in esame un’'elevata
probabilita di esondazione e sottopone I'area a vincoli disciplinati dall'art.3 delle norme di piano.

Per far fronte ai rischi sopra esposti e sanare le criticita descritte, s e ritenuto di intervenire nella
direzione dell’aumento significativo della sezione d'aveo e quindi della capacita del fiume Savio di
smdtire il quantitativo di acque di piena piu prossimo possibile a riferimento dell’ evento a frequenza
probabilistica duecentennale.

Esistono pero dei limiti oggettivi che ostacolano il gia non facile raggiungimento dell’ obiettivo
di massima officiosita della sezione d’ alveo, in particolare in corrispondenza degli abitati di Castiglione
di Ravennaedi Cervia

Molte abitazioni s trovano addossate alle attuali arginature, siain destrache in sinistraidraulica,
ed alcune strutture importanti sono localizzate in adiacenza a piede arginale, come ad esempio il
cimitero, i magazzini della segheria e il campo sportivo nell’ ambito del centro abitato di Castiglione di
Ravenna e quas frontalmente il campo sportivo dell’ abitato di Castiglione di Cervia

L’ alargamento verso |’ esterno delle arginature si € reso possibile operando diffus espropri di
aree private, cortilizie nel centro abitato ed agricole in uscita da Castiglione, nelle due sponde,
sfruttando a massimo gli spazi disponibili ed ottimizzando I’andamento planimetrico delle nuove
arginature in funzione degli ostacoli inamovibili presenti in ambito urbano.

L e procedure espropriative si sono concluse con I’ acquisizione dei terreni nell’anno 2011 per
unalunghezzadi circakm.5 dall’ abitato di Castiglione di Ravenna e Cerviaverso vale.

In corrispondenza di vincoli particolarmente penalizzanti, come il cimitero di Castiglione di
Ravenna in gnigtra idraulica, |’arginatura viene sostenuta da un muro in cemento armato tale da
consentire un risparmio negli ingombri della struttura spondale esterna di diverss metri a tutto
vantaggio dell’ ampliamento della sezione fluvide.

Ulteriore vincolo, per un adeguato dimensionamento delle sezioni di progetto, e rappresentato
da restringimenti obbligati dovuti ad attraversamenti (ponti stradali e ferroviari) e presenza di opere
idrauliche a servizio della bonifica (esempio Chiusadi Castiglione).

Risulta cosi importante ridimensionare le sezioni fluviai con il massmo allargamento possibile
rispettando i vincoli infrastrutturali, insediativi ed ambientali (oltre alle prescrizioni delle direttive
idrauliche ddll’ Autorita di Bacino); dopo diverse verifiche operate su varie sezioni di progetto s sono
raggiunti i valori di officiosita massma possibile, pari a~950 mc/s, con franco variabile.

Il progetto preliminare, ha consentito I'individuazione delle aree soggette all'adeguamento dei
piani territoriali comunali e provinciai e |'apposizione del vincolo preordinato al'esproprio (art.12
L.R.37/2002).

Gli atti predisposti a seguito della redazione del progetto preliminare hanno consentito ai
Comuni coinvolti I'acquisizione di pareri e dichiarazioni di assenso di cui dl'art.34 comma 3 L.R.
20/2000, le forme di comunicazione ai sens L. 241/1991 e sm.i. e le forme di concertazione e di
partecipazione di cui a suddetto articolo comma?2 e 5.

L’acquisizione de terreni per la messa in sicurezza del corso d'acqua ha consentito di

individuare le fasce perimetrali di occupazione ed agli Enti I'integrazione del piani (P.O.C. —P.S.C.).

II Comune di Ravenna, con deliberazione del Consiglio comunale 21 gennaio 2008 n.11/7562 ha
approvato la variante specifica d PRG 93 vigente per la previsione dei “Lavori di adeguamento della
sezione di deflusso ala portata duecentennale e lavori di sistemazione aveo in corrispondenza
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dell’abitato di Castiglione” apponendo contestuamente il vincolo espropriativo sulle aree interessate
dallarealizzazione dell’ opera pubblica.

Il Comune di Cervia, ha approvato la variante specifican.23 a PRG 3 vigente con deliberazione
del Consiglio comunale 30 luglio 2008 n.51 apponendo contestualmente il vincolo espropriativo sulle
aree interessate dal progetto in questione.

Progetto definitivo di sstemazione idraulica del fiume Savio, approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica n.13660 del 22/12/2009 “ 2E8F035
— 2R5F001 — Ravenna(Ra) — Cervia (Ra) — Fiume Savio - Adeguamento della sezione di deflusso ala
portata duecentennale e lavori di sistemazione alveo nelle localita Cagtiglione di Ravenna e Cervia —
Approvazione progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilita e impegno di spesa per espropri”.

A seguito delle procedure espropriative con acquisizione dei terreni e delle indagini geologiche
effettuate su tutta I’ asta fluviale interessata dall’ adeguamento (in alegato), il Servizio ha redatto un
Progetto esecutivo (1° Stralcio) in data 14/01/2011 prot. n.8493, approvato con Determinazione
Nn.5855 del 18/05/2011.

A seguito di garaesperitail 19 e 20 dicembre 2011, i lavori di adeguamento del 1° stralcio, sono
stati affidati e consegnati il 14\06\2012 e attualmente sono in corso di esecuzione.

| lavori di adeguamento gia affidati, interessano il centro degli abitati di Castiglione di Ravenna e
Cervia per unalunghezzadi circakm.2.

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.114 del 10/06/2011 e
pubblicato sul BURTER n. 96 del 28/06/2011, s prende atto del “Piano attuativo dell’ Accordo di
Programma — Parte A — “Stralcio del Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della
Regione Emilia Romagna colpita dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell’ ultima decade del
mese di dicembre 2009 e nei primi del mese di gennaio 2010 a sens ddl’art.6, commi 4 e 5,
ddl’O.P.C.M. 3850/2010 e dal Commissario Straordinario.

Il presente progetto [Cod. 239F003 — Cod. | SPRA RA06B/10)] “ Riqualificazione fluviale e
messa in sicurezza argini fiume Savio (Ra)” , inoltre, € ricompreso fra gli interventi di cui alla
Delibera di Giunta Regionale n.952 del 08/07/2013 “Accordo di programma finalizzato dla
programmazione e d finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico — presa d’atto degli interventi da realizzare individuati dal Commissario Straordinario
con decreto 27 marzo 3013 n.3"

In ragione di quanto sopra si fa fronte alla copertura finanziaria dell’ opera con le risorse a tal
fine dlocate a Capitolo 39639 “Spese per |la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico nel comuni non ricompresi nella O.P.C.M. n. 3850/2010 (art.2,
comma 240, legge 23/12/2009, n.191; Accordo col Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 3/11/2010) — mezzi statale” di cui al’U.P.B. 1.4.2.3. 14550 “Riduzione del
rischio di dissesto idrogeologico” per I’ esercizio finanziario 2013.



DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO IN PROGETTO

Scopo del progetto € la messa in sicurezza delle arginature del fiume Savio a vale
ddl’intervento in corso di esecuzione mediante la rimessa in quota e spostamento delle arginature su
aree precedentemente espropriate.

Il progetto prevede I'adeguamento ad una portata al colmo di circa.950 mc/s della sezione di
deflusso negli abitati di Castiglione di Ravenna e di Cervia, per un tratto pari a circa 1070 m, a vale
del primo stralcio esecutivo in corso di esecuzione, configurandosi come secondo stralcio esecutivo
del piu ampio progetto definitivo\generale di sistemazione idraulica dd fiume Savio.

L’ adeguamento oggetto del presente progetto esecutivo, prevede un sostanziale allargamento
della sola arginatura destra del corso d acqua (rigetto), a partire dall’ abitato di Castiglione di Cervia
verso valle, dando prosecuzione al’intervento gia in corso di realizzazione ma senza creare
interferenze lavorative frai cantieri.

L’intervento consentira di mantenere nell’aveo fluviale una buona copertura vegetale senza
tuttavia precludere I’ officiositaidraulica di progetto.

Saranno comunqgue da assoggettare a sistematica manutenzione (anche tramite convenzioni con i
Comuni o dtri enti, per una fruizione pubblica agevolando percors ciclo naturdlistici in fase di
progettazione e redlizzazione) i tratti urbani maggiormente esposti a rischio idraulico sia per garantire
nel tempo un miglior deflusso delle portate di piena, Sa per consentire la fruizione delle medesime
aree.

Il tratto oggetto dell’intervento s presenta con un alveo profondamente inciso delimitato da
arginature classificate di 11 categoria con tipica sezione trapezia.

La maggiore officiosita idraulica sara ottenuta con I’ alargamento dell’ attuale sezione fluviale
mediante |'occupazione dei terreni limitrofi gia acquisiti con procedimento espropriativo.

Il materiale per la realizzazione delle nuove arginature verra reperito con |’ abbassamento dei
piani golendli interni.

Nel tratto avalle ddI’intervento di adeguamento € prevista la riprofilatura delle scarpate esistenti
per consentire un adeguato raccordo con quanto realizzato.

Resta inteso che tutte le superfici del corpi arginali di nuova reaizzazione verranno rinverditi
mediante semina diffusa.

La qualita dei terreni da porre in rilevato, le caratteristiche geotecniche dei terreni, sono stati
andizzate attraverso indagini geognostiche.

Le indagini geognostiche, in allegato al presente progetto, sono comprensive di sondaggi a
carotaggio continuo, prove penetrometriche statiche e relative prove di laboratorio del campioni
prelevati, Sia ne tratti interessati dallo spostamento del corpi arginali Sia in corrispondenza dei piani
golenali destinati al prelievo de materiale terroso da reimpiegare.

Nel complesso i terreni investigati risultano idonel all’impiego per rilevati in terra, con le
peculiarita di voltain volta evidenziate nella relazione geologica.

L analis affrontatain sede di progetto esecutivo approssima, per quanto riguardai movimenti di
terra, un volume di rilevato terroso pari a 46.376,65 mc. a fronte della possibilita di reperimento di
terreno in scavo dai piani golenai interni, fino a raggiungimento delle dimensioni dei rilevati in
progetto, comprensivi del cali volumetrici di naturale assestamento delle terre poste in rilevato.

Gli inevitabili quantitativi di materiale non idoneo a riutilizzo per i nuovi rilevati, dovuti a
presenzadi cotico erboso, radici, ceppaie, ecc., dovranno essere smaltiti anormadi legge.

Il tempo contrattuale per I'esecuzione del lavori in progetto s ritiene quantificabile in giorni 270
naturali e consecutivi che tengano conto, per una corretta esecuzione, delle stagionalita favorevoli.
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L'inseme delle lavorazioni richiede, a sens del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni, il piano di sicurezza e coordinamento quale elaborato di progetto. Il suddetto piano é stato
predisposto da tecnico incaricato interno a Servizio, facente parte del gruppo di progettazione;
analogamente il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva verra affidato ad un
collaboratore interno a Servizio aventei requisiti di legge.

| prezzi adottati sono complessivamente in armonia rispetto al prezziario regionae attualmente
in essere, talvolta con variazioni dei costi contenuti entro il 15%.

L’ affidamento dei lavori sara effettuato a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 57,
comma 6 e dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. n. 163/06, mediante il criterio del prezzo piu basso e
ss.mm.ii.e del D.P.R.n.554/1999 e ss.mm.ii. per quanto compatibile con il predetto Codice.

CONCLUSIONI

Le opere in argomento sono state progettate secondo le strategie e gli obiettivi emanati dalla
direttiva idraulica inerente agli interventi di difesa idraulica del territorio, adottata con Delibera del
Comitato Istituzionale n.3/2 del 20/10/2003, con sezione idraulica atta a contenere eventi di piena
monosecolare (Tr=100) con franchi accettabili (intorno a metro) e piene con tempo di ritorno
duecentennale (Tr=200) con franchi inferiori.

Sotto il profilo fisico gli argini saranno dotati di larghezza in sommita non inferiore am 4,00 e
pendenza della scarpata esterna a favore della stabilita globae del rilevato; le quote arginali saranno
sopraglevate di modeste altezze rispetto alle attuali (come da direttiva idraulica sopra citata) in
particolare nei punti in cui S Sono riscontrati:

- differenze di quotafrale due arginature;

- abbassamenti della livelletta arginae rispetto alla linea dell'energia determinata dalla relazione
idraulica (i riazi arginali saranno di bassa entita, variabili frai 10 e 80 cm. per sostanzide messain
guota di zone ribassate o insufficienti in termini di franco arginae);

- per piccoli cedimenti naturali del rilevato arginale o, come nel caso del ponti, per garantire la quota
richiestain linea con |'estradosso carrabile del manufatto.



QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo della presente perizia e di € 300.000,00, di cui € 238.320,98 per

lavori come risulta dal seguente quadro economico:

1)Lavori amisura

a) Importo lavori soggetti aribasso d asta € 187.214,91
b) Manodopera sui lavori, non soggetta a ribasso d’ asta € 45.100,49
b) Costi per lasicurezza ai sens del D.Lgs 81/08, non soggetti a ribasso €  6.005,58
Totalelavori in Appalto € 238.320,98
2) Somme a disposizione dell’ Amministrazione

Assicurazione progettisti 0.5 promille (dell'importo totale del progetto) € 150,00
Assicurazione verificatore 0.4 promille (dell'importo totale del progetto) € 120,00
Somme a disposizione per attivita tecnico-amministrativa Accordo RER

MATTM - (1,00% dell'importo totale del progetto) €  3.000,00
Per incentivo art.18 L.109/94 (1,81%) € 431361
Per imprevisti € 1.664,79
IVA 22% sui lavori a base d'appalto € 52.430,62
Sommano € 6167902
Totale Generale € 300.000,00

Gli dlegati a progetto esecutivo in oggetto sono:

1) 1.1 -Relazione Tecnicalllustrativa
1.2 — Relazione Idraulica di Progetto Generale;
1.3 — Relazione Geologica di Progetto Generale;
1.4 Relazione Paesaggistica;
2) 2.1-Corografia
2.2 — Planimetria Stato Attuale
2.3 — Planimetria Esproprio
2.4 — Planimetria Progetto
2.5 —Sezioni
3) 3.1-Piano di sicurezza e coordinamento
3.2 — Fascicolo tecnico di manutenzione — Fiume Savio
4) 4.1 - Computo metrico estimativo;
4.2 — Elenco prezzi unitari;
5)  Cronoprogrammadei Lavori;
6) Capitolato Speciale dAppalto;
7)  Documentazione fotografica;
8) Schemadi contratto.




