Allegato 4

[RegioneEmilia Romagna
Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa

Servizio Tecnico di Bacino Romagna
sede di Cesena

Art. 175 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
PI 15034 — LAVORI URGENTI PER MIGLIORARE L'OFFICIOSITA'
IDRAULICA DELL'ALVEO DEL TORRENTE CASALECCHIO IN LOC.
TORRE DEL MORO DEL COMUNE DI CESENA (FOC)
CUP E14H15001070002

Importo complessivo € 95.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTISTI: COLLABORATORE:

Arch. Morena Battistini Rag. Stefano Casadei

Geom. Nazzareno Bucciotti

Geom. Matteo Gasperini

Geom. Luciano Casali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO
Ing. Mauro Vannoni

documento firmato digitalmente
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Num. Ord.

Indicazioni Lavori e Somministrazioni

Operazioni

Art. Elenco

e sviluppo delle operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prodotti

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

-

N N

w W

H

29.c

or O

o

10.b

LAVORI soggetti a ribasso
INTERVENTI PREPARATORI

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione
materiale da scavo

Caratterizzazione materiale di

risulta n° 2

cad

Analisi chimiche
Caratterizzazione del materiale di cad
_[isulta n° 2

Conferimento in discarica autrorizzata o idoneo sito
di materiale di risulta proveniente dagli scavi
Eccedenza materiale proveniente m?
dagli scavi me. 20* n° viaggi 12

Nolo di escavatore munito di decespugliatore
potenza da 75 a 89 kW

sfalcio della vegetazione ora
infestantea monte e valle del ponte

ore 8* giorni 2

MOVIMENTO DI MATERIE
Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua

(escluso i volumi occupati dalle nuove scogliere)
dalla sez. 2' alla sez. 3 mc. 1/2* m?*
(0.00+2.32)* 10.00

dalla sez. 3 alla sez. 4 mc. 1/2* m?*
(2.32+ 4.23)* 16.30

dalla sez. 4 alla sez. 5 mc. 1/2* m?
(4.23+8.01)* 13.90

dalla sez. 5 alla sez. 6 mc. 1/2* m?
(8.01+11.07)* 13.00

dalla sez. 6 alla sez. 7 mc. 1/2* m?®
(11.07+16.63)*13.00

dalla sez. 7 alla sez. 8 mc. 1/2* m?
(16.63+23.49)*14.40

dalla sez. 8 alla sez. 9 mc. 1/2* m?
(23.49+19.38)*10.00

dalla sez. 9 alla sez.10 mc. 1/2* m?
(19.38+8.92)* 10.00

dalla sez. 10 alla sez. 10' mc. 1/2* m?
(8.92+0.00)* 10.00

DIFESE SPONDALI IN MASSI CICLOPICI DI
NATURA CALCAREA

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di
cava

elementi di peso da 1000 a 3000 kg

sponda sinistra tra le sez. 6 e 10' t
(ponte) tipo C magxmi 8.31* 52* 2

tonnxmc

sponda destra tra le sez. 10 e 10' t
(ponte) tipo A mgxml 3.36* 9*2

tonnxmc

tratto a valle del ponte sulla via t
Emilia tipo A mgxml 3.36* 10* 2

tonnxme

tratto a monte della sez. 1, in t
destra, a difesa della via del Rio

tipo B mgxml 5.26* 12* 2 tonnxmc

~

Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione,

240,000

16,000

11,600
53,383
85,068
124,020
180,050
288,864
214,350
141,500

44,600

1143,435

864,240

60,480

67,200

126,240

1118,160

35,00

250,00

5,00

80,10

3,70

33,20

70,00

500,00

1.200,00

1.281,60

4.230,71

37.122,91

ALICEG.L.
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Num. Ord.

Art. Elenco

Indicazioni Lavori e Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Operazioni

N.Parti

Lung. | Larg.

Altezza

Prezzo
Unitario

Prodotti Importo

EURO

25.a

22.a

10
23.a

11
24.a

12
16

13
28.d

14
27.a

15

con aggiunta di sostanze collanti di origine naturale
per cantieri facilmente accessibili
rinverdimento delle aree oggetto di
risezionamento mqg. 400.00

mZ

OPERE STRADALI
Demolizione di massicciata stradale
m2

m2
m2

tra le sez. 1 e 3' mqg 40.00* 5.00
tra le sez. 3' e 6' mq 35.00* 3.50
tra le sez. 6' e 10 mq 52.00* 4.00

Fornitura e messa in opera di misto granulometrico |

stabilizzato per fondazione stradale

misurato in opera dopo costipamento

tra la sez. 1 e 3' mc 40.00* 1.00* m?
0.15

tra le sez. 3' e 6' mc 35.00* 3.50* m?
0.35

tra le sez. 6' e 10 mc 52.00* 4.00* m?®
0.25

Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder)
confezionato a caldo

misurato a metro cubo

tra la sez. 1 e 3' mc 40.00* 4.00* m?
0.10

tra le sez. 3' e 6' mc¢ 35.00* 3.50* m?
0.10

tra le sez. 6' e 10 mc 52.00* 4.00* m®
0.10

Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in
conglomerato bituminoso

spessore medio 20 mm

tra la sez. 1 e 3' mq 40.00* 4.00 m?
tra le sez. 3' e 6' mqg 35.00* 3.50 m?
tra le sez. 6' e 10 mq 52.00* 4.00 m?
raccordi mqg. 8.61 m?

Fornitura e posa in opera di canalette trapezoidali in
conglomerato cementizio vibrato

per proteggere la scarpata dalle m
erosioni ml. 2.90* 2

MANODOPERA E NOLI

Nolo di escavatore, pala o ruspa
potenza da 90 a 118 kW
risagomatura delle scarpate tra le
sez 1 e in sinistra idrografica ore 8*
giorni 7

a monte della sez. 1 ore 16

ora

ora

Compenso per prestazione di mano dopera per
lavori in economia

operaio specializzato

per interventi preparatori

(smontaggio e montaggio

recinzioni, barriere stradali,

adattamento rete deflusso acque

meteoriche) giorni 5* 8 ore

ora

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile

400,000 0,90 360,00

200,000
122,500
208,000

530,500 4,70 2.493,35

6,000
42,875

52,000

100,875 46,30 4.670,51

16,000
12,250

20,800

49,050 144,90 7.107,35

160,000
122,500
208,000

8,610

499,110 5,00 2.49555

5,800 32,90 190,82

56,000

16,000

72,000 69,10 4.975,20

40,000 35,00 1.400,00

ALICE G.L.
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. |Altezza Unitario EURO
33.g{motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con
cassone impermeabile
Trasporto materiale di risulta ora 32,000 71,90 2.300,80
(macerie e prodotto degli scavi in
alveo) ore 8* giorni 4
16|Nolo di escavatore, pala o ruspa
28.d|potenza da 90 a 118 kW
Carico del materiale di risulta ora 32,000 69,10 2.211,20
stoccato in cantiere su camion ore
8* giorni 4
|TOTALE LAVORI € 72.610,00
ONERI PER LA SICUREZZA
(non soggetti a ribasso)
17|Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata
34|con rete in plastica stampata sostenuta da ferri
delimitazione cantiere in sx mq. m? 125,000
100.00* 1.25
delimitazione cantiere in dx mq. m? 75,000
60.00* 1.25
200,000 5,00 1.000,00
18[Nolo di estintore portatile
35.a|dikg 6
per tutta la durata del cantiere n° 2 cad 1 14,50 14,50
19|Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente
36.b|sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari
cellulare da custodire in cantiere cad 1 36,40 36,40
per le emergenze n° 1
20|Cartello segnalatore in lamiera metallica formato
37|triangolare
da disporre nelia zona di innesto cad 4
con la viabilita pubblica n® 4
da disporre su fittoni di cantiere cad 5
provvisori n° 5
9 20,40 183,60
21|Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali
38|stradali
per sostegno segnali verticali art. cad 4 10,50 42,00
prec. n® 4
22|Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in
40|polietilene
per delimitare in dx la zona di m 10,000 6,40 64,00
intervento su via del Rio ml 10
23|Delimitazione di zone realizzata mediante
41|transenne metalliche continue
delimitazione di tratti di strada o m 20,000 1,30 26,00
aree con lavorazioni in corso mi. 20
24|llluminazione fissa con lampade elettriche
42
su transenne metalliche ml. 15.00 m 15,000 8,90 133,50
TOTALE ONERI DI SICUREZZA 1.500,00
TOTALE LAVORI BASE APPALTO 74.110,00

ALICE G.L.
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti | Lung. | Larg. |Altezza Unitario EURO
SOMME A DISPOSIZIONE
25|ASSICURAZIONE PROGETTISTI (minimo) 201,71
26|ASSICURAZIONE VERIFICATORI (minimo) 201,71
27/FONDO INCENTIVANTE (2,00%) 1.482,20
28|OCCUPAZIONI e DANNI 2.700,00
ONERI FISCALI
22% 74.110,00 16.304,38
(IVA al 22%)) e arrotondamento (€ 0.18)
|TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | ] 20.890,00|
IMPORTO DELLA PERIZIA 95.000,00

ALICE G.L.



