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ALICE G.L. Servizio Tecnico Bacino Romagna-Sede di Ravenna

Giunta regionale - Direzione Generale Ambiente Difesa del suolo e della costa

SERVIZIO TECNICO DI BACINO FIUMI ROMAGNA

SEDE DI RAVENNA

Delibera n.991/2014

L.R.. 27/74-L.445/08-L.R.17/04

PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE, DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO ABITATI E DI INTERVENTI DI 
SISTEMAZIONE VERSANTI E DI DIFESA DELLA COSTA-ANNUALITA’ 2014-PARZIALE MODIFICA DGR 440/2010 E DGR 734/2013

LAVORO: 1A2F301.001 _OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEGLI ABITATI DICHIARATI DA 
CONSOLIDARE E INTERVENTI SUI VERSANTI NELL’ABITATO DEI BACINI DELLA ROMAGNA-
LOCALITA’ FOGNANO IN COMUNE DI BRISIGHELLA-(RA)-PROGETTO ESECUTIVO

C.U.P.: E83H14000030002_IMPORTO LAVORI: €. 100.000,00

Importo a base d’asta €.   79.298,21

Costi ed oneri della sicurezza 
(non soggetti a ribasso d’asta)

€.     1.019,80

Totale lavori in appalto €.   80.318,01

Somme a disposizione dell’Amministrazione €.   19.681,99

____________

Importo complessivo del progetto €. 100.000,00

05 COMPUTO METRICO 

 PROGETTISTA
 Arch. Massimo Marzocchi

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  E DEL PROCEDIMENTO

 COLLABORATORI                                                                                     Ing. Mauro Vannoni
 Geom. Patrizia Rigoni                                                                                documento firmato digitalmente
 Geom. Rita Zucchini

Ravenna, lì_______________                                                     Prot.n. 
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ALICE G.L. Servizio Tecnico Bacino Romagna-Sede di Ravenna

Num. Art. di Indicazioni dei lavori e delle somministrazioni Operazioni Quantità Prezzo Importo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza Unitario Parziale Totale EURO

LAVORI

 1 06.05.015 Compenso per prestazione di rocciatore da 
impiegarsi in parete
Ispezione e pulizia muri esistenti ora 980,00 980,00 44,00  43.120,00

 2 06.10.035.a Nolo di compressore con un martello demolitore o 
perforatore normale
per compressore da 2000 l
Pulizia dreni ora 150,00 150,00 40,40  6.060,00

 3 06.10.040 Nolo di motosega o motodecespugliatore
ora 100,00 100,00 12,00  1.200,00

 4 18.30.05.a Bonifica di superfici in cemento armato
con picchiettatura
Pulizia muri in c.a. m² 120,00 120,00 12,80  1.536,00

 5 18.30.015.a Ricostruzione delle parti demolite secondo il profilo 
originario, eseguita con malta cementizia o 
betoncino additivati
spessore medio fino a 5 cm
Pulizia muri in c.a. m² 120,00 120,00 86,50  10.380,00

 6 21.30.005.b Stuccatura incassata dei giunti di muratura
con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che 
manuale dei giunti
Muratura in laterizio esistenti m² 166,00 166,00 19,42  3.223,72

 7 21.30.010 Stuccatura di murature di pietrame esistenti
Murature in pietrame esistenti m² 167,00 167,00 14,47  2.416,49

 8 48.05.021 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed 
arborea con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo
Zona Naldoni m² 170,00 5,00 850,00  
Zona Ceroni  m² 100,00 5,00 500,00  
Terre armate m² 40,00 5,00 200,00  
Campo calcio m² 200,00 5,00 1000,00  

2550,00 4,00  10.200,00

 9 48.05.031 Taglio di singolo esemplare di vegetazione 
spontanea arborea da effettuarsi a mano o con 
mezzo meccanico
Zone varie cad 25,00 25,00 46,48  1.162,00

COSTI PER LA SICUREZZA

 10 57.25.010 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso con set completo per l'asportazione di 
zecche

cad 3,00 3,00 15,90  47,70
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ALICE G.L. Servizio Tecnico Bacino Romagna-Sede di Ravenna

Num. Art. di Indicazioni dei lavori e delle somministrazioni Operazioni Quantità Prezzo Importo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza Unitario Parziale Totale EURO

 11 57.25.012 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso con confezione di repellente per insetti e 
aracnidi

cad 3,00 3,00 9,40  28,20

 12 57.25.015.c Nolo di estintore portatile
di kg 12

cad 2,00 2,00 17,40  34,80

 13 57.25.020.b Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente
sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari

cad 3,00 3,00 36,40  109,20

 14 57.35.005 Impianto di terra per piccolo cantiere
a corpo 1,00 1,00 160,40  160,40

 15 57.40.010 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
quadrato

cad 5,00 5,00 23,50  117,50

 16 57.80.005 Riunioni di coordinamento
ora 15,00 15,00 34,80  522,00

TOTALE LAVORI  80.318,01

per lavorazioni a base d'asta  79.298,21
per la sicurezza  1.019,80

per il personale  57.274,81

SOMME A DISPOSIZIONE

 17 ASSICURAZIONE PROGETTISTI  201,71

 18 ASSICURAZIONE VERIFICATORE  201,71

 19 ARROTONDAMENTO  2,25

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori

Aliquota al 22% 22%  80.318,01  17.669,96

Fondo incentivante (  2,00% )  1.606,36

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  19.681,99

IMPORTO COMPLESSIVO  100.000,00
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ALICE G.L. Servizio Tecnico Bacino Romagna-Sede di Ravenna

Num. Ord. Articolo di 
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord.
Stima

Unità di 
Misura

Quantità Prezzo 
Unitario

Importo
EURO

Importo
manodopera

%
incid. manod.

LAVORI

Lavori a Misura

1 06.05.015 Compenso per prestazione di rocciatore da 
impiegarsi in parete

ora 980,00 44,00  43.120,00  43.120,00 100,00 %

2 06.10.035 Nolo di compressore con un martello demolitore o 
perforatore normale

a per compressore da 2000 l ora 150,00 40,40  6.060,00  3.954,76  65,26 %

3 06.10.040 Nolo di motosega o motodecespugliatore ora 100,00 12,00  1.200,00  

4 18.30.005 Bonifica di superfici in cemento armato
18.30.05.a con picchiettatura m² 120,00 12,80  1.536,00  712,86  46,41 %

5 18.30.015 Ricostruzione delle parti demolite secondo il profilo 
originario, eseguita con malta cementizia o betoncino 
additivati

a spessore medio fino a 5 cm m² 120,00 86,50  10.380,00  5.266,81  50,74 %

6 21.30.005 Stuccatura incassata dei giunti di muratura
b con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che 

manuale dei giunti
m² 166,00 19,42  3.223,72  

7 21.30.010 Stuccatura di murature di pietrame esistenti m² 167,00 14,47  2.416,49  

8 48.05.021 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed 
arborea con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo

m² 2550,00 4,00  10.200,00  3.264,00  32,00 %

9 48.05.031 Taglio di singolo esemplare di vegetazione 
spontanea arborea da effettuarsi a mano o con 
mezzo meccanico

cad 25,00 46,48  1.162,00  371,84  32,00 %

10 57.25.010 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso con set completo per l'asportazione di 
zecche

cad 3,00 15,90  47,70  

11 57.25.012 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso con confezione di repellente per insetti e 
aracnidi

cad 3,00 9,40  28,20  

12 57.25.015 Nolo di estintore portatile
c di kg 12 cad 2,00 17,40  34,80  

13 57.25.020 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente
b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari cad 3,00 36,40  109,20  

14 57.35.005 Impianto di terra per piccolo cantiere a corpo 1,00 160,40  160,40  35,35  22,04 %

15 57.40.010 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
quadrato

cad 5,00 23,50  117,50  27,19  23,14 %
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ALICE G.L. Servizio Tecnico Bacino Romagna-Sede di Ravenna

Num. Ord. Articolo di 
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord.
Stima

Unità di 
Misura

Quantità Prezzo 
Unitario

Importo
EURO

Importo
manodopera

%
incid. manod.

16 57.80.005 Riunioni di coordinamento ora 15,00 34,80  522,00  522,00 100,00 %

TOTALE LAVORI  80.318,01

per lavorazioni a base d'asta  79.298,21
per la sicurezza  1.019,80

SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE TECNICHE

17 ASSICURAZIONE PROGETTISTI EURO  201,71  

18 ASSICURAZIONE VERIFICATORE EURO  201,71  
TOTALE SPESE TECNICHE  403,42

ALTRO

19 ARROTONDAMENTO EURO  2,25  
TOTALE ALTRO  2,25

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori

Aliquota al 22% EURO 22%  80.318,01  17.669,96
TOTALE ONERI FISCALI IVA  17.669,96

Fondo incentivante (  2,00% )  1.606,36

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  19.681,99

IMPORTO COMPLESSIVO  100.000,00

Totale Incidenza Manodopera  57.274,81  70,95 %


