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1 Generalità 

I prezzi assunti a base della stima dei lavori sono stati estratti da: 

• Approvazione dell'aggiornamento infrannuale 2022 dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 

della Regione Emilia-Romagna (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1288 del 27/07/2022). 

I prezzi indicati nel prezzario sono valori medi validi per tutto il territorio regionale, e comprendono le 

quote per spese generali (16%) ed utili d’impresa (10%), in ottemperanza alle norme vigenti, le quote per 

il compenso per l’impianto, per la manutenzione e per l’illuminazione dei cantieri, per sfridi, per spese 

provvisionali e per tutti gli oneri attinenti all’esecuzione delle diverse categorie di lavoro applicando la 

migliore tecnica, idonea mano d’opera e materiali di qualità, in modo che il lavoro o il servizio risultino 

compiuti a perfetta regola d’arte e si devono intendere per forniture e lavori normali di una certa 

consistenza. 

Per i lavori di difesa del suolo è prevista una tolleranza sui prezzi del 15% in più o in meno (escluso IVA) 

per tenere conto delle diverse realtà provinciali e delle eventuali particolari caratteristiche dei lavori; i 

prezzi utilizzati nella progettazione degli interventi sono ritenuti congrui se compresi nei limiti sopra 

definiti. 

Nell’elenco prezzi è stato indicato il valore medio percentuale della manodopera (escluso spese generali 

ed utile dell’impresa), presente nella voce rispetto al costo totale della voce medesima, al fine di facilitare 

la redazione del quadro di incidenza della manodopera nei documenti progettuali e contabili; tale 

incidenza percentuale è arrotondata, per eccesso o per difetto, all'unità. Per questo motivo incidenze 

inferiori allo 0,5%, seppure presenti in analisi, non vengono evidenziate. 

• Approvazione dell'aggiornamento e revisione della Tariffa dei prezzi, Edizione luglio 2022, per le opere 

pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio. – (Deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 26/07/2022). 

Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,50 % 

(spese generali 15 %, comprensivi di oneri generali della sicurezza, incrementati dagli utili dell’Impresa del 

10%).  

Qualora il progettista nella definizione dei costi per la realizzazione dei lavori e il Coordinatore per la 

progettazione della sicurezza di cui all’art. 91 del D.lgs. 81/08 si trovassero nella condizione in cui i prezzi 

riportati nella tariffa risultano sottostimati rispetto alla situazione del mercato locale. In questo caso il 

progettista può incrementare percentualmente i prezzi fino ad un massimo del 20%, ma dovrà 

espressamente dichiarare, nella pagina iniziale dell’elenco prezzi di progetto, che sussistono una o più 

delle seguenti motivazioni:  

− lavori di modesta entità comunque richiedenti una consistente organizzazione di cantiere;  

− lavori da eseguire con condizioni locali comportanti particolari soggezioni (in relazione alla 

localizzazione e/o a specifiche esigenze dell'Utenza o di altre Amministrazioni preordinate e 

circostanze similari);  

− lavori all’interno di edifici in presenza di attività lavorativa che non può essere interrotta e per 

interventi stradali effettuati in presenza di traffico pedonale e veicolare;  

− lavori caratterizzati da tecnologie particolarmente complesse.  

Le motivazioni dovranno essere supportate da adeguata documentazione giustificativa, nella quale 

saranno espressamente indicati i prezzi per i quali ricorrano le suddette condizioni e la percentuale di 

variazione applicata, sempre nei limiti del 20 %.  
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2 Analisi dei prezzi 

Si riportano di seguito le motivazioni addotte per la modifica dei prezzi unitari secondo le modalità stabilite 

dalle rispettive DGR di approvazione dei prezzari regionali di riferimento. 

2.1 Variazione prezzo n. 01 E.P. Regione Lazio 2022 F. 2.01.01.b 

Nell’ambito della lavorazione di progetto descritta nella voce F. 2.01.01.b dell’Elenco prezzi della Regione 

Lazio (DGR n. 640/2022) non sono contemplati alcuni aspetti logistici legati alla particolarità dei luoghi: 

• fondali di escavo bassi che richiedono l’impiego di più mezzi con pescaggio adeguato e la creazione di 

appositi canali di accesso alle aree da dragare per consentire ai mezzi di operare in sicurezza; 

• elevata dinamicità costiera con probabile occlusione dei suddetti canali a seguito delle mareggiate che si 

verificano sempre nella stagione primaverile ovvero quando verranno eseguiti i lavori; 

• spostamento dell’area di cantiere su più tratti con conseguente posa della tubazione refluente nello 

specchio acqueo intercluso dalle scogliere e passaggio attraverso i varchi fra le stesse per almeno ognuno 

dei tratti previsti in progetto (nove in tutto). E, data la profondità dei fondali, il posizionamento della 

tubazione e la sua gestione in corso d’opera si rende necessario disporre di un natante di servizio in grado 

di muoversi in sicurezza; 

• presenza di concessioni demaniali per la molluschicoltura e necessità di una maggiore attenzione 

nell’eseguire manovre che possano andare a modificare/alterare fondali; 

• eventuali interruzioni dei lavori per via delle mareggiate e del traffico marittimo presso l’imbocco del 

Porto Canale. In quest’ultimo caso dovranno essere eseguite le disposizioni dell’ordinanza per la sicurezza 

della navigazione rilasciate dall’Autorità Marittima competente; 

• esecuzione dei rilievi topo-batimetrici finalizzati alla contabilità che sono di fatto più complessi da 

eseguirsi per tecnologia e mezzi, rispetto a quelli previsti nella normale prassi dei lavori in fase di 

accantieramento e verifica finale, e che potrebbero essere ripetuti più volte in caso di eventuali 

mareggiate; 

• le distanze di navigazione che saranno percorse sono di fatto al massimo 5,7 miglia contro le 20 

contemplate nel prezzo di riferimento. 

A tal fine si è ritenuto opportuno procedere ad una rimodulazione del prezzo unitario di riferimento stimando 

le variazioni percentuali per le seguenti voci: 

Num. Descrizione Variazioni Var. % su € 17,83 

1 riduzione per via delle minori distanze di trasporto fino a 5,7 anziché 20 miglia marine -32,05 

2 incremento per mobilitazione e smobilitazione cantiere +8,82 

3 incremento per imbarcazione di appoggio +0,98 

4 Incremento RILIEVI TOPO-BATIMETRICI per assistenza svolgimento lavori e 
contabilizzazione lavori in contraddittorio con la DL e secondo le indicazioni e modalità 
concordate sulla base degli elaborati progettuali, nelle fasi di Ante-operam e Post-
operam nelle aree di escavo e di ripascimento 

+2,25 

  -20,00 

 

2.2 Variazione prezzo n. 02 E.P. Regione Emilia-Romagna 2022 C04.100.015.a 

La lavorazione di progetto descritta nella voce C04.100.015.a dell’Elenco prezzi della Regione Emilia-

Romagna (DGR n. 1288/2022) fa riferimento a lavori di ripascimento eseguiti con mezzi terrestri la cui 

distanza di trasporto è al massimo pari a 2.5 km. 

Nel caso del progetto in esame l’attività di ripascimento si svolgerà all’interno di due distinte fasce di litorale 

di lunghezza in media pari a 1.8 km a partire da più vasche di colmata. È logico supporre un minore tragitto 
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di percorrenza di difficile quantificazione in quanto il posizionamento delle vasche di colmata sarà deciso 

sulla base dello stato di fatto rilevato all’inizio dei lavori. 

Per questo motivo, trattandosi di un lavoro di difesa del suolo, si ritiene opportuno applicare la tolleranza del 

15% in riduzione rispetto al valore riportato nel prezzario per la voce C04.100.015.a. 

Num. Descrizione Variazioni Var. % 

1 decremento per riduzione delle distanze di trasporto essendo la lunghezza del tratto di 
intervento sull’arenile pari a circa 1.8 km 

-15 

3 Elenco prezzi unitari 

I seguenti prezzi fanno riferimento ai prezziari ufficiali di cui sopra e sono stati modificati nel rispetto dei 

criteri riportati in premessa: 

Art. 
Rif. Elenco 

prezzi ufficiali 
INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI u.m. 

Prezzo 
Parziale 

in € 

Prezzo 
 in € 

% 
MdO 

01 

E.P. Regione 

Lazio 2022 

F. 2.01.01 

A.1) Escavo subacqueo eseguito con draga aspirante-refluente 
munita di disgregatore, fino alla profondità di 15 m sotto il livello 
medio del mare, in terreni sciolti costituiti da limi, argille, sabbie, 
ghiaie, detriti e alluvioni, anche contenenti elementi lapidei di 
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a m³ 0,5, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate, con concentrazioni di 
inquinanti inferiori o uguali ai limiti della colonna A, tabella 1, 
allegato 1 del D.M. 471/99.  
Nel prezzo è compreso l'onere della rimozione di eventuali 
trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio 
semplice od armato, di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m³, con l'obbligo del loro salpamento, ove i mezzi 
effossori non fossero allo scopo sufficienti, con idoneo mezzo di 
sollevamento.  
Nel prezzo, inoltre, è compresa l'eventuale disgregazione 
subacquea dei materiali mediante adeguati mezzi meccanici ed 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro di escavo compiuto 
a perfetta regola d'arte, compresi il carico sui mezzi idonei ed il 
trasporto a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta in zone 
autorizzate dalle Capitanerie di Porto, fino a 20 miglia marine dal 
cantiere o il refluimento all’interno di vasche di contenimento a 
terra o a mare, compresi gli oneri per selezionare e sagomare il 
materiale versato all’interno della vasca di contenimento con 
pendenze e canali di scolo in modo da convogliare le acque di 
esubero verso il manufatto di sfioro e garantire la funzionalità del 
dispositivo di sfioro durante le fasi di riempimento della vasca, 
compresi gli oneri per la distribuzione del materiale all’interno 
della vasca necessaria per consentire la completa occupazione dei 
volumi disponibili, compresi gli oneri per i provvedimenti da 
adottare per garantire la sedimentazione della frazione solida della 
miscela acqua/solido refluita nella vasca ed il rispetto per le acque 
di scarico che escono dalla vasca i limiti imposti allo scarico dal D.lg. 
152/99 (ad esempio riduzione del volume orario di miscela refluita 
nella vasca, periodi di interruzione del refluimento, inserimento di 
una centrifuga sulla linea di mandata etc.). Il prezzo, applicato per 
ogni metro cubo di escavo misurato in sito, comprende anche gli 
oneri per la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei 
mezzi; gli oneri per il rispetto delle disposizioni delle Autorità 
competenti in merito alla movimentazione portuale e quelli relativi 
alla richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo 
scarico, nonché tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito 
alla quota di progetto. Alla tariffa si applica la riduzione del 20% 
come da DGR n. 640/2022 della Regione Lazio. 
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Art. 
Rif. Elenco 

prezzi ufficiali 
INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI u.m. 

Prezzo 
Parziale 

in € 

Prezzo 
 in € 

% 
MdO 

 F 2.01.1.b b) per volumi oltre 100.000 m³ mc 17,83   

 
 

riduzione per via delle minori distanze di trasporto fino a 5,7 
anziché 20 miglia marine -32,05%  -5,71  

 

  incremento per mobilitazione e smobilitazione cantiere +8,82%  1,57   

  incremento per imbarcazione di appoggio +0,98%  0,17   

 

 

Incremento RILIEVI TOPO-BATIMETRICI per assistenza svolgimento 
lavori e contabilizzazione lavori in contraddittorio con la DL e 
secondo le indicazioni e modalità concordate sulla base degli 
elaborati progettuali, nelle fasi di Ante-operam e Post-operam 
nelle aree di escavo e di ripascimento +2,25%  0,40  

 

   mc  14,27 31,21 

02 

E.P. RER 2022 
C04.100.015 

 

Ripascimento della spiaggia e/o ripristino della duna costiera 
mediante trasporto (dal luogo di prelievo, al sito di ripascimento) 
su automezzi, con sabbia proveniente da escavo di area litoranea o 
stoccata in cantiere o presso discarica autorizzata, compreso lo 
scavo (oneri realizzazione vasche di sedimentazione), il carico, il 
trasporto e la posa in opera (stesa e livellazione), secondo gli 
elaborati grafici di progetto e le indicazioni della D.L.: 
 

   

 

 

E.P. RER 2022 

C04.100.015.a 

fino alla distanza di 2,5 km  

mc 3,37  

 

 
 

decremento per riduzione delle distanze di trasporto essendo la 
lunghezza del tratto di intervento sull’arenile pari a circa 1.8 km 
15%  -0,51  

 

   mc  2,86 19,00 

 


